

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายระเวิง-บ้านปลวกแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลปลวกแดง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายระเวิง-บ้านปลวกแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลปลวกแดง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,570,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 18,900 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ระย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 13,022,845.51 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มนัส พงษ์จร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 ณัฐรัตน์ สิทธิโชค กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ขนิษฐา ถาวรเพียร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 มัลลิกา ทิพย์ไชย กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

7.5 ชุติมา บุญมี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ชุติมา บุญมี

08 ธันวาคม 2568 11:20:33



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายระเวิง-บ้านปลวกแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลปลวกแดง มีความคาบเกี่ยวกับ หน้ที่ ๑ เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประทศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารสวนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารสวนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,008.000	73.19	73,775.52	1.3142	96.18	96,955.78
2	1.2 งานปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น 1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	18,900.000	14.15	267,435.00	1.3142	18.59	351,463.07
3	1.3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	3,780.000	801.02	3,027,855.60	1.3142	1,052.70	3,979,207.82

ชุดิมา บุญมี

08 ธันวาคม 2568 11:20:38

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายระเวิง-บ้านปลวกแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลปลวกแดง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	18,900.000	33.25	628,425.00	1.3142	43.69	825,876.13
5	1.4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	18,900.000	282.98	5,348,322.00	1.3142	371.89	7,028,764.77
6	1.4.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	708.000	290.00	205,320.00	1.3142	381.11	269,831.54
7	1.5 งานตีเส้นจราจร	ชุด	3.000	2,980.00	8,940.00	1.3142	3,916.31	11,748.94
8	1.6 ป้าย ต-1	ชุด	3.000	2,980.00	8,940.00	1.3142	3,916.31	11,748.94
9	1.7 ป้าย ต-2	ชุด	1.000	2,980.00	2,980.00	1.3142	3,916.31	3,916.31
10	1.8 ป้าย ต-13	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1.3142	6,150.45	6,150.45
11	1.9 ป้าย บ-1	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3142	3,692.90	7,385.80
12	1.10 ป้าย บ-33	ชุด	224.000	1,460.00	327,040.00	1.3142	1,918.73	429,795.96
	1.11 Guard Rail	เมตร						
รวมราคากลาง								13,022,845.51

ชุตติมา บุญมี


08 ธันวาคม 2568 11:20:38

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายระเวิง-บ้านปลวกแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลปลวกแดง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



ชุตินา บุญมี

08 ธันวาคม 2568 11:20:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายระเวิง-บ้านปลวกแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลปลวกแดง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



(มนัส พงษ์จอร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชนิษฐา ถาวรเพียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ณัฐรตน สิทธิโชค)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ชุติมา บุญมี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(มัลลิกา ทิพย์ไชย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชุติมา บุญมี

08 ธันวาคม 2568



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายระเวิง - บ้านปลวกแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลปลวกแดง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖๕ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานรื้อผิวจราจรเดิมแล้วเสร็จ, งานปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ, งานลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๐๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา


งวดที่ ๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตได้พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๓๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมผลทดสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolernace) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) และจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) กรณีผิวจราจรคอนกรีตต้องไม่เกิน ๓.๕ m/km, งานตีเส้นจราจร, งานติดตั้ง Guard Rail , งานติดตั้งป้ายเตือน, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่นๆ ในส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๖๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา



หมายเหตุ...

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๔. ผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ สาขางานก่อสร้างทางต้องขึ้นทะเบียนขึ้นผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่าชั้น ๕ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานรัฐ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายมนัส พึ่งขจร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

