

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงลานกีฬา ในพื้นที่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยปรับปรุงผิวพื้นลานกีฬา ขนาดกว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ระย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศตามมติ ครม.ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมนัส พุ่งขจร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นางมานิตา รัตนเจริญ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นางสาวศัลลณี วิเชียรรัตน์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๔ นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แผนงานการศึกษา

โครงการ ปรับปรุงลานกีฬา ในพื้นที่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม

ข้อ 5 หน้า 260

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

แบบเลขที่ 1511/2560 จำนวน 10 แผ่น


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงลานกีฬา	1,304,478.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,304,478.00	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น ราคากลาง (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)	1,300,000.00	

()  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมนัส พึ่งขจร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางมานิตา รัตนเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวศัลสนีย์ วิเชียรรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปรายการและปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงลานกีฬา ในพื้นที่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)

แบบเลขที่ 1511/2560 จำนวน 10 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงลานกีฬา	999,600.00	1.3050	1,304,478.00	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,304,478.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมนัส พุ่งขจร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางมานิตา รัตนเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวศัลลณี วิเชียรรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงลานกีฬา ในพื้นที่โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระยอง)


แบบเลขที่ 1511/2560 จำนวน 10 แผ่น


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ปรับเตรียมพื้นผิวขัดทำความสะอาด ซ่อมรอย แตกร้าวและหลุมบ่อปรับพื้นผิวให้เรียบขึ้น	608.00	ตร.ม.	70.00	42,560.00	30.00	18,240.00	60,800.00	
2	ติดตั้งระบบพื้นยางพารา ความหนา 3.0 มม.	422.00	ตร.ม.	1,450.00	611,900.00	400.00	168,800.00	780,700.00	
3	ติดตั้งระบบพื้นทาสี	186.00	ตร.ม.	650.00	120,900.00	200.00	37,200.00	158,100.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด								999,600.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมนัส พึ่งขจร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางมานิตา รัตนเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวคัลสนีย์ วิเชียรรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงลานกีฬา ในพื้นที่โรงเรียนระยองวิทยาคมมัธยมศึกษาตอนต้น ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปรับเตรียมพื้นผิวจัดทำ
ความสะอาด ซ่อมรอยแตกแล้วเสร็จ และงานติดตั้งระบบพื้นยางพาราแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐% และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งระบบพื้นยางพาราใน
ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานติดตั้งระบบพื้นทาสีแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ
ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจ
รับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๙๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

(นายมนัส พุ่งจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่ออาการจราจร
๒. ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี