

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสม็ดแดง-หัวหมากา ชุมชนเขาไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยการขุดหรือผิวจราจรเดิมเสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกาศตามมติ ครม.ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมนัส พึ่งขจร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นางมานิตา รัตนเจริญ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นางสาวศัลลณีย์ วิเชียรรัตน์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อ 83 หน้า 283

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสม็ดแดง-หัวหญ้าคา ชุมชนเขาไผ่

แผนงานเคหะและชุมชน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลทับมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ระยะเวลาดำเนินการ 80 วัน


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


งวดเดียว

แบบเลขที่ 1112/2560 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้างทาง ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสม็ดแดง-หัวหญ้าคา ชุมชนเขาไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลทับมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	801,029.20	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น ราคากลาง (แปดแสนบาทถ้วน)	801,029.20 800,000.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมนัส พุ่งขจร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางมานิตา รัตนเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวศัลลณี วิเชียรรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสม็ดแดง-หัวหมากา ชุมชนเขาไผ่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลทับมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระย.)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


แบบเลขที่ 1112/2560 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสม็ดแดง- หัวหมากา ชุมชนเขาไผ่	587,954.49	1.3624	801,029.20	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			801,029.20	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมนัส พึ่งขจร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางมานิตา รัตนเจริญ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวศีลสมัย วิเชียรรัตน์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสม็ดแดง-หัวภู้าคา ชุมชนเขาไผ่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลทับมา มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 1112/2560 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 24.00 - 24.99 บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.								
1	งานรื้อผิวจราจรเดิม	1,038.00	ตร.ม.	-	-	13.84	14,365.92	14,365.92	
2	หินคลุก (เสริมหินคลุกหนา 10 ซม.)	104.00	ลบ.ม.	673.35	70,028.40	106.51	11,077.04	81,105.44	
3	ทรายรองพื้นทาง	64.00	ลบ.ม.	563.56	36,067.84	99.00	6,336.00	42,403.84	
4	งานคอนกรีต	155.00	ลบ.ม.	2,366.59	366,821.45	-	-	366,821.45	
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH	1,038.00	ตร.ม.	41.00	42,558.00	5.00	5,190.00	47,748.00	
6	เหล็กเสริมรอยต่อ								
	- RB Ø 15 มม.	322.00	ก.ก.	21.45	6,906.90	3.30	1,062.60	7,969.50	
	- RB Ø 19 มม.	20.00	ก.ก.	18.72	374.40	2.90	58.00	432.40	
	- DB Ø 16 มม.	240.00	ก.ก.	21.23	5,095.20	3.30	792.00	5,887.20	
7	แบบเหล็ก	259.50	ม.	10.00	2,595.00	20.60	5,345.70	7,940.70	
8	วัสดุอุดรอยต่อ								
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	198.00	ม.	-	-	21.92	4,340.16	4,340.16	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	12.00	ม.	-	-	13.20	158.40	158.40	
9	ค้ำบ่มผิวคอนกรีต	1,038.00	ตร.ม.	-	-	8.46	8,781.48	8,781.48	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								587,954.49	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางมานิดา รัตนเจริญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวศีลสนีย์ วิเชียรรัตน์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสม็ดแดง-หัวหญ้าคา ชุมชนเขาไผ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับมา
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

งวดเดียว



(นายมนัส พึ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาดำเนินการประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี