

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคันกีติเสริมเหล็ก สายมะเดื่อ-หัวพะเปรอะเสริฐ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาน้อย

อำเภอเขาชะมา มีความคابเกี้ยວต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลลุมแสง อ่าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โศกการก่อสร้างถนนคันกีติเสริมเหล็ก สายมะเดื่อ-หัวพะเปรอะเสริฐ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาน้อย อ่าเภอเขาชะมา มีความคابเกี้ยວต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลลุมแสง อ่าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร้าง 4,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว 987 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 5,922

ตารางเมตร ไม่มีหลักทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗๓ ๒๕๖๔ เป็นเงิน 4,721,311.22 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสพทางและท่อเหล็ก

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มนัส พึงชจร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญาง รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.2 ถกลขัย สุนทรเวชพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 คุณสัน คำไชสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญาง



มนัส พึงชจร

19 กรกฎาคม 2562 11:44:27

## การแบ่งงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะเดื่อ-ทรายป์ประเสริฐ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาน้อย อำเภอเข้าชະเมາ มีความคาดคะเนว่าต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระยะเวลาดำเนินการ ๑๑๐ วัน

### งวดที่ ๑

ผู้ว่าจังจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปรับพื้นท่างเดิมบดอัดแน่น, งานลงกลูกรังบดอัดแน่น, งานลงทรายรองพื้นท่างประกอบไม้แบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อ, วางเหล็กตะแกรงและเทคโนโลยีต้านตามแบบแปลน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๓๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

### งวดที่ ๒

ผู้ว่าจังจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานลงทรายรองพื้นท่างประกอบไม้แบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อ, วางเหล็กตะแกรงและเทคโนโลยีต้านตามแบบแปลน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๖๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

### งวดที่ ๓

ผู้ว่าจังจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานลงทรายรองพื้นท่างประกอบไม้แบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อ, วางเหล็กตะแกรงและเทคโนโลยีต้านตามแบบแปลน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๘๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

### งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจังจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานประกอบไม้แบบพร้อมเหล็กเสริมรอยต่อ, วางเหล็กตะแกรงและเทคโนโลยีต้านในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ, งานอุดรอยต่อถนน ค.ส.ล., งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จ ทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๑๑๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

### หมายเหตุ

กองซ่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(นายมันส พุ่งขจร)

นายช่างโยธาชำนาญาง รักษาการในตำแหน่ง


หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ประisanกรรมการกำหนดราคากลาง



**แบบพิมพ์รายการงานที่รือต่ำงราคาคลังงานก่อสร้างทาง สีสะพาน และหอเหลี่ยม**  
**ประจำคราคางานก่อสร้างโครงสร้างและเครื่องจักรงานก่อสร้างที่ต้องการใช้ในโครงการ**  
**จังหวัดระยอง ตามวิธีประการดราฟท์เลิกห้องนัก (แบบเดียวกัน)**  
**ของการบริหารส่วนท้องที่ของคณะกรรมการบริหารส่วนท้องที่ระยอง**

| ลำดับ<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคากลาง   |
|-------------------|---|-------|-----------|--------------|------------|
|                   |   |       |           | X FN         |            |
| 1                 | 1. ถนน ๑ สาย<br>1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง<br>(SUBBASE AND BASE COURSES)   | ตร.ม. |           |              |            |
| 1                 | 1.1.1<br>งานรื้อพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา....ซม.<br>(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF<br>EXISTING<br>SUBBASE) ชนิดของทางวัสดุมากروم)  | ตร.ม. | 5,922.000 | 10.53        | 62,358.66  |
| 2                 | 1.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวน้ำคอนกรีต<br>(MATERIALS TO CONTROL PUMPING<br>UNDER CONCRETE PAVEMENT)<br>1.1.2.1<br>งานกราดรองใต้ทางด้วยกรวด (SAND<br>CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)<br>1.2 งานดิน (EARTHWORK)<br>1.2.1 งานวัสดุที่เลือก (SELECTED<br>MATERIALS) | ลบ.ม. | 296.000   | 568.38       | 168,240.48 |
|                   |   |       |           |              | 774.36     |
|                   |   |       |           |              | 1.3624     |
|                   |   |       |           |              | 14.34      |
|                   |   |       |           |              | 84,957.43  |
|                   |   |       |           |              | 229,210.82 |
|                   |   |       |           |              |            |



นาย พงษ์บวร  
มະນะ

19 กุมภาพันธ์ 2562 11:45:45

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุประ cara ลากงานของงานก่อสร้างทาง สีพาง และท่อเหล็ก

ซึ่งคณะกรรมการก่อสร้างได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างตามคุณภาพที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มฯ ดังนี้  
 ประการที่ ๑ ห้องใต้ดินของ ตัวบ้านที่ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ลึก ๘ เมตร หนา ๓๐ เซนติเมตร ห้องใต้ดินของ ตัวบ้านที่ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ลึก ๘ เมตร หนา ๓๐ เซนติเมตร ห้องใต้ดินของ ตัวบ้านที่ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ลึก ๘ เมตร หนา ๓๐ เซนติเมตร

ห้องใต้ดินของ ตัวบ้านที่ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ลึก ๘ เมตร หนา ๓๐ เซนติเมตร

| ลำดับที่<br>ตามลิสต์ภูมิ | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคารา叛      | ราคากลาง<br>X FN | ราคากลาง<br>X FN |
|--------------------------|--|-------|-----------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 3                        | 1.2.1.1 งานปูสีทรายเคลือบ ก<br>(SELECTED MATERIAL A)   | ลบ.ม. | 1,263,000 | 306.35       | 386,920.05   | 1,3624           | 417.37           |
| 4                        | 1.3 งานผิวน้ำ (SURFACE COURSES)<br>งานผิวน้ำปูกระเบื้องและปูดินสีเข้มติดก้อนกรวด<br>(PORTLAND CEMENT CONCRETE<br>PAVEMENT) | ลบ.ม. | 5,922,000 | 452.04       | 2,676,980.88 | 1,3624           | 615.85           |
| 5                        | 1.3.1.1 ผิวน้ำปูกระเบื้องและปูดินสีเข้มติดก้อนกรวด<br>.....ซึ่ง(PORTLAND CEMENT CONCRETE<br>PAVEMENT)(ใช้แกรงเงาลึก)       | ลบ.ม. | 990,000   | 82.38        | 81,556.20    | 1,3624           | 112.23           |
| 6                        | 1.3.1.2 รอยยบออกเพื่อหดตัวตามขา<br>(CONTRACTION JOINT)<br>1.3.1.3 รอยยบเพื่อขยายตามขา<br>(EXPANSION JOINT)                 | เมตร  | 192,000   | 126.50       | 24,288.00    | 1,3624           | 172.34           |
| 7                        | 1.3.1.4 รอยยบตามแนวยาว<br>(LONGITUDINAL JOINT)   | เมตร  | 987,000   | 65.95        | 65,092.65    | 1,3624           | 89.85            |
|                          |  |       |           |              |              |                  | 4,721,311.22     |
| รวมราคากลาง              |  |       |           |              |              |                  |                  |

มนัส พุ่งชุด

19 กันยายน 2562 11:45:45

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุประ cara ลากงานของงานก่อสร้างทาง สีพาง และท่อเหล็ก

ลงนามโดย จ. ลงนามโดย จ. ลงนามโดย จ.

ลงนามโดย จ. ลงนามโดย จ. ลงนามโดย จ.

แบบฟอร์มรายงานหนี้หรือสูญปูรณา法令ลงนามกอตราชาก สภาพน และห้องเสื่อม  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
ประกบราคางานก่อสร้างโดยตรงกับผู้รับเหมา  
จึงห้องประเมิน ตามวิธีการประกบราคาก่อสร้าง  
ห่วงโซ่เจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมาทั้งหมด/องค์กรภาครัฐ/องค์กรภาครัฐ

สำเนาหนึ่ง  
สำเนาสอง  
สำเนาสาม  
สำเนาสี่



หน้า 3 จาก 3

มนัส พุ่งชนร

19 กันยายน 2562 11:45:45

ເມນົາພອມຮາມເກີດຕະຫຼາດສຸກປະຕາງລາງຈະຈົບຕະຫຼາດສຸກ

ประกาศจ้างจัดซื้อสิ่งของสำหรับก่อสร้างห้องน้ำในความคุ้มครองพื้นที่ทางตอนใต้ของบ้านพูนที่ ๔ ตำบลเขาน้อย อำเภอเขางาม จังหวัดชุมพร ผู้เสนอรายชื่อ คือ บริษัทฯ จำกัด ที่ได้รับการติดต่อและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ดังนี้

ବ୍ୟାପକ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିବାରର  
ଜୀବନରେ ଉପରେ ଆମଙ୍କ ଦେଖିଲାମ

ประชานุรักษ์การกำกับดูแลภาคราชการ  
  
( คุณสันนิ คำเรือง )  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

( ມັນສັກພົມຈັດ )

John

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆ

( គម្ពោះ កាំបាត់ )



ପ୍ରକାଶକ

9 ດາວໂຫຼມ 2562