

พ.ร.บ.ที่ ๗๗

## สัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาเลขที่ กพ. ๒๓ / ๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำนัก/แขวง เนินพระ อ่ามego/เขต เมืองระยอง จังหวัด  
ระยอง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี ซึ่งต่อไปนี้สัญญา  
เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ร้านสุนทรภู่บริการเดินที่ トイนาอยสมพงษ์ บุญมาก อ.บ้านเลาที่ ๓๐/๑๐ หมู่ ๒ ตำบล/แขวง  
วังหว้า อ่ามego/เขต แกลง จังหวัด ระยอง แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้สัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันเช่นดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงทั่วไป

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างเหมาตกลงแต่งสถานที่พื้นที่ราบตอกไม้จันทร์ ในงาน  
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรมนาดบพิตร ณ ระยะ ๑ ตำบล/  
แขวง เนินพระ อ่ามego/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ใช้ในงาน  
จ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ความไม่ดีในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ  
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จ้าง

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะท่าสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามจำนวนใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๙/๖๑ เลขที่  
๐๑๒ (เป็นจำนวนเงิน ๔๘,๓๘๕.๐๐ บาท (สิบหกมีนาพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) นานอนให้แก่ผู้จ้างเพื่อเป็นหลัก  
ประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาจะนำไปติดมาระหะนี้ ผู้จ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม  
สัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้จ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่น  
เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รับการโอนเข้าบัญชีธนาคาร (๑๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท) ให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อรับจ้าง  
การจ่ายเงิน เป็นวงเดียว ดังนี้

หมวดที่ ๑ (จดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๘๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้จ้าง/สั่งจ้าง (ลงชื่อ).....

(นายสมพงษ์ บุญมาก)

ผู้รับใบสั่งชื่อ/สั่งจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาดูกแต่ส่วนที่พิเศษawayดอกไม้รัตน์หรือ ในงานพระราชนิเวศน์วัดราชบูรณะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

#### ข้อ ๔. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือยกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเกิดเหตุไม่สงบตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

#### ข้อ ๕. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๔ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๐ ปี ๐ เดือน นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การริบบัสตุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรับภาระแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีที่ลืม หากผู้รับจ้างปฏิบัติ ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นพวมสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างดังต้องเป็นผู้อุปค่าใช้จ่าย

#### ข้อ ๖. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่อมอีกด้วยไม่ได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกเหนือในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้ ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาท เสื่อมเสียของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

#### ข้อ ๗. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวดเพื่อประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเดิมเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานต้องกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนถูกต้องมอบอำนาจนี้ให้อธิบายเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงชื่อ) ..... ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง (ลงชื่อ) นายพงษ์ชัย พูลสวัสดิ์ ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  
(นายกิตติ เกียรติมนตรี) (นายสมพงษ์ บุญมาก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปภ.บดีราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ผู้ว่าจ้า้มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพัลส์ โดยมีค่าคราฟเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยธรรมชาติ ฯ อันเกิดจากภาระปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ฯ อันเกิดแก่คนที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากรณ อันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบผู้รับจ้างตั้งกล่าว ในข้อนี้จะสืบถึงกรณีผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายตั้งกล่าวใน เท่าเดียว

#### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับลูกจ้างตั้งกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างตั้งกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้า้มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างตั้งกล่าว และให้เรียกผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกำนันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างชั่วคราวอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหemptane ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ ฯ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยตั้งกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับรอง

#### ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจราชการ ในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนัดตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาฯ ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อนี้ข้อใดไม่

#### ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนี้มีพลาศหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้จ้างแล้วเสร็จปริญรนโดยจะติดค่าใช้จ่ายเต่า เพิ่มขึ้นหากผู้ว่าจ้างไม่ได้

(ลงชื่อ).....

ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

(นายสมพงษ์ บุญมาก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

### ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจัง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจสอบการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบิชที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจสอบการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบิชที่ปรึกษาไม่อำนวยที่จะสร้างให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณี上นี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทำการออกใบมีได้

### ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายที่นำไป แห่งวัสดุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดหักลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาก่อสร้างที่จะนำมายใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาก่อสร้างทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาก่อสร้างตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๙ ต่อไปได้

### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น อัตราเรื้อยละ ๐.๑ (๐.๑ %) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ..... บาท นับตั้งจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ท่องไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยใช้สิทธิตามข้อ ๒๖ คือได้ แล้วถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้ค่าร่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหาย

(ลงชื่อ).....

ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ลงชื่อ).....

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(นายสมพงษ์ บุญมาก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) เช่นผู้รับจ้างจะหักเอาจากเงินประจำกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประจำกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้รับจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงจอดรถสิ่งของอันวายความสะอาดใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วยให้อุปกรณ์ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานเข้ารวมทั้งวัสดุ ฯ ยะนุสฟอย และสิ่งก่อสร้างเข้าครัวด้านหลัง ฯ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลียดพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๑๙. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๙.๑ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือร้องพิจารณานั้นต่อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อหาด

๑๙.๒ เน้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ข้าดพากรระหว่างข้อพิพาทและระบุชื่อตนอยู่ในอนุญาโตตุลาการคนที่หันแต่ตั้งสูงไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากนั้น ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนตั้งกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระหว่างข้อพิพาทนี้ได้ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดตั้งกล่าวจะพิจารณาและรับข้อพิพาทด้วยกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุญาต หรือตามที่บังคับบัญชาคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้การท้าในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

๑๙.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาตามที่จะฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๙.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดมุกขันคู่สัญญา

(ลงชื่อ).....

ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(ลงชื่อ).....

กัน พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

(นายสมพงษ์ บุญมาก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว และแล้วแต่กรณี

#### ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง หรือ พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ได้รับผิดชอบกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้อีกว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่ได้อ่อนไหวใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้รับจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในลักษณะของผู้รับจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งเรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามา เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้มาผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสันทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเดินแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออีกที่มีไฟเรืองไฟหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอลีซีเอฟอาร์, ซีเอฟอาร์ หรือแบบอื่นใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญานี้ให้แก่ผู้รับจ้าง ถ้านานนี้มีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบในตราสั่ง (Bill ofading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในการที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยานำ แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้รับจ้างด้วย

ในการที่ผู้รับจ้างมีสั่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวไว้ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้รับจ้างแต่จะขอ

(ลงชื่อ).....

ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ลงชื่อ)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

กมพล บุญมาก ผู้รับใบสั่งชื่อ/สั่งจ้าง

(นายสมพงษ์ บุญมาก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ส่วนของงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าวจังก์ก่อนโดยยังไม่รับทำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้า้มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และทำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด ตลอดเวลา จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....  
นายพานิชพันธุ์ บุญมาก (ผู้รับจ้าง)  
นายพานิชพันธุ์ บุญมาก  
นายพานิชพันธุ์ บุญมาก

(ลงชื่อ).....  
นายสมพงษ์ บุญมาก (ผู้รับจ้าง)  
(นายสมพงษ์ บุญมาก)

(ลงชื่อ).....  
นายสาวปริชาติ เสรียมพงษ์ (พยาน)  
(นางสาวปริชาติ เสรียมพงษ์)

(ลงชื่อ).....  
นายสาวปริชาติ เสรียมพงษ์ (พยาน)  
(นางสาวปริชาติ เสรียมพงษ์)

เลขที่โครงการ 60107155413  
เลขคุณสัญญา 601005014873



เลขที่ 00381  
วันที่ 31 ตุลาคม 2560

อ.ส.5 ใบอนุญาตจราจร

เลขประจำตัว 3700200023495  
ชื่อผู้เดินทาง นายนพดิษฐ์ บุญมา

ในนาม ภรรยาที่เดินทาง

ที่อยู่ : เลขที่บ้านเลขที่ 21030450790	ที่อยู่ก่อสร้าง -
หมู่บ้าน -	ชั้นที่ -
หมู่บ้าน -	
เลขที่ 30/10	หมู่ที่ 02
ถนน/ซอย -	ถนน -
แขวง/ตำบล วังน้ำ	เขต/อำเภอ หนอง
จังหวัด ราชบุรี	รหัสไปรษณีย์ 21110



ได้เดินทางและเดินป่าเข้ามารับเอกสารจากบัญชีอธิการและบัญชีอัตรากำลัง ชั้น 4  
สำนักคณะกรรมการ รัฐบาลที่กรุงเทพฯ ดังนี้ :

รายการ	บาท	สตางค์
ค่าเอกสารและบัญชี	988	00
เงินเดือน	0	00
รวมทั้งหมด	988	00

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (เก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 003015 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560  
เลขที่บัญชี บ.ส.4 ที่ 05210011-25601031-1-02-000040

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวอรุณรัตน์ พูลจิตราภรณ์)  
 ผู้จัดการสำนักงานที่กรุงเทพฯ ประจำปี

ใบอนุญาตจราจรที่ออกโดยเจ้าหน้าที่อธิการและบัญชีอัตรากำลังที่ออกให้กับผู้เดินทาง  
ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามารับเอกสารและเดินป่า



## สำเนาใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 11/61 เลขที่ 012

สำนักงาน..... นางสาวบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัด..... ระยะ...

วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ได้รับเงินค่า ๖๗๙๘๔๕๒๔๓๑๙๐๘๗๘๘๙๙๙๘  
๗๙๙๘๔๕๒๔๓๑๙๐๘๗๘๘๙๙๙๘  
จาก ร้าน สุนทรปริการ เช่นนี้

เป็นจำนวนเงิน ๔๓,๓๘๕.- บาท ลูกหนี้ = รุ่งเรือง ใจดี บุญเรือง

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ลงชื่อ

(นางอมร บุราณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้รับเงิน