



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๓๖๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง
อาคารสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ตามแบบ
อบจ.รย.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๒๖,๓๔๘.๓๐ บาท
(สองล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และต้องเป็นผลงานที่อยู่ในสัญญาเดียวกันเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เชื้อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของ

โครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอด
เงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงาน
ใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราช

บัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และ
งานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวัน
ที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
๗ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rayong-pao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๖๑๗๔๓๐ ต่อ ๕๑๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๖

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ตำบลทับมา

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ.รย.) ณ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การจัดขบวนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOO Bill of Quantities
- ๑.๙ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
- ๑.๑๐ แผนการทำงาน
- ๑.๑๑ แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ
- ๑.๑๒ แบบป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- ๑.๑๓ แบบป้ายโครงการแบบ ก.

..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และต้องเป็นผลงานที่อยู่ในสัญญาเดียวกันเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เชื้อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนาม
กิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า
๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการ
เงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงาน
งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะ
ต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อ
เสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี
เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอใน
แต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าว
อีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียง
พอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ
ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงิน
ทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจาก
ยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจาก
สำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
แล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ทำงห้ส่วนสำมัญหรือทำงห้ส่วนจำกััด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้อิสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๔.๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

(๔.๖) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๗) สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗

(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีการเช่า หรือกรณีสัญญาไม้อายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อ การเช่า การจ้าง และการจ้างก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด

เลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่ จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เชื้อหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเชื้อหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เชื้อหรือตราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อหลังคา METAL SHEET (เดิม) ออกพร้อมมุงหลังคา METAL SHEET กรอบนวน PU หนา ๒๕ มิลลิเมตร ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายใน ๗๕ วันนับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อหลังคา METAL SHEET (เดิม) ที่เหลือออกทั้งหมด พร้อมมุงหลังคา METAL SHEET กรอบนวน PU หนา ๒๕ มิลลิเมตร ที่เหลือทั้งหมด, งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ METAL SHEET, งานต่อเติมหลังคาห้องน้ำ, งานวางระบายน้ำฝน, งานฝาตะแกรงเหล็ก, งานทาสีกันรื้อวซึมหลังคา, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามแบบบูรณาการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับมอบงาน โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ การได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับอนุมัติ เงิน ค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีธงเรือ ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือ ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะริบหลักประกัน การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใน แบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ วิศวกรรมโยธา

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ขนส่งโดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ขนส่งโดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,580,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ตามแบบ ขอบจ.รย.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 2,526,348.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคาก่อสร้าง

6.1 รายงาน ป.ร.4

6.2 รายงาน ป.ร.5 (ก)

6.3 รายงาน ป.ร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


7.1 กิตติพงษ์ คำทราย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

7.2 มนัส พึ่งขจร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 มลลิกข ทิพย์ไชย กรรมการกำหนดราคากลาง สถาบันกัญชาบำบัด

มัลลิกข ทิพย์ไชย

14 กรกฎาคม 2566 08:49:09



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน รื้อหลังคา METAL SHEET (เดิม) ออก พร้อมมุงหลังคา METAL SHEET กรอบงาน PU หนา ๒๕ มิลลิเมตร ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายใน ๓๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน รื้อหลังคา METAL SHEET (เดิม) ที่เหลือออกทั้งหมด พร้อมมุงหลังคา METAL SHEET กรอบงาน PU หนา ๒๕ มิลลิเมตร ที่เหลือทั้งหมด, งานติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ METAL SHEET, งานต่อเติมหลังคาห้องน้ำ, งานวางระบายน้ำฝน, งานผาตะแกรงเหล็ก, งานทาสีกันรั่วซึมหลังคา, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา


หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(นายกิตติพงษ์ คำทราย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

หน้า 2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ และแรงงาน	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา								
	- งานร้อยเบรคหลังคาเดิม แบบรีดรีด	2,956.200	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	73,900.00	73,900.00	
	- เหล็กเส้นแบบรีดรีด ขนาด 0.4 มม. หรือเทียบเท่า	5,025.000	ตร.ม.	395.00	1,994,875.00	70.00	211,750.00	1,406,625.00	
	- รัดเบรคแบบรีดรีด	46.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	2,300.00	2,300.00	
	- FLASHING METAL SHEET	234.000	ตร.ม.	230.00	56,860.00	50.00	14,200.00	71,060.00	
	- แผ่นตะแกรงเหล็ก METAL SHEET	224.000	ตร.ม.	109.00	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00	
	- ทาสีน้ำมันเคลือบสี	249.000	ตร.ม.	254.00	63,246.00	34.00	8,466.00	71,712.00	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3 มม.	279.000	กก.	46.35	12,931.65	10.00	2,790.00	15,721.65	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	106.000	กก.	45.24	4,812.64	10.00	1,060.00	5,872.64	
	- เหล็กกล่อง 75x75x2.3 มม.	519.000	กก.	46.37	24,064.03	10.00	5,190.00	29,254.03	
	- เหล็กกล่อง 100x100x2.3 มม.	764.000	กก.	46.38	35,403.76	10.00	7,640.00	43,043.76	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	62.000	กก.	46.35	2,873.70	10.00	620.00	3,493.70	
	- แผ่นเหล็กหนา 200x200x10 มม.	34.000	ตร.ม.	39.00	1,326.00	12.00	408.00	1,734.00	

ผู้จัดทำ: วิศวกร

14 กรกฎาคม 2564 08:53:05




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แบนหลังคาขนาด 250x250x10 มม.	107.000	มก.	39.00	4,173.00	12.00	1,284.00	5,457.00	
	- รางระบายน้ำพลาสติก	32.000	ซ.	1,760.00	56,320.00	25.00	800.00	57,120.00	
	- แบนแผ่นวอลล์บอร์ด ขอบเรียบ หน้า 8 มม.	32.800	ตร.ม.	170.00	5,576.00	95.00	3,116.00	8,692.00	
	- พุกพลาสติก M12	132.000	ชุด	150.00	19,800.00	45.00	5,940.00	25,740.00	
	- พุกเหล็ก M10	44.000	ชุด	135.00	5,940.00	40.50	1,782.00	7,722.00	
	- ราง PVC สี่เหลี่ยม 8x8	7.600	ม.	274.20	2,083.92	200.00	1,520.00	3,603.92	
	- ขอบถนนและอุปกรณ์ท่อ	1.000	สาย	833.57	833.57	250.07	250.07	1,083.64	
	- งานเทพื้นฉนวนกันความร้อน	707.000	ตร.ม.	65.50	46,308.50	36.00	25,656.00	71,964.50	
	รวมค่างานหลังคา			4,597.02	11,567,139.17	996.57	368,506.07	1,195,639.24	
	- งานระบายน้ำข้างข้างบ้าน พื้นหิน พร้อมใส่ตะแกรงเหล็ก								
	- งานติดตั้ง	1.000	สาย	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานคอนกรีต 200 ksc cube	240	ลบ.ม.	2,108.50	506,040.00	327.00	78,480.00	584,520.00	

ผู้จัดทำ: วิศวกร

14 กรกฎาคม 2566 08:53:05




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หน่วยเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบแบบ	5,600	ตร.ม.	0.00	0.00	1,250.00	778.40	778.40	778.40	
	- ไม่นับ	1,700	ตร.ม.	495.33	842,061	0.00	0.00	0.00	842,061	
	- ไม่นับ	720	ตร.ม.	448.60	323,074	0.00	0.00	0.00	323,074	
	- ทราย	1,600	ตร.ม.	36.45	58,320	0.00	0.00	0.00	58,320	
	- เหล็ก สบ. 3 มม.	94,000	กก.	24.25	2,279,500	4.40	237.60	237.60	2,517,100	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,620	กก.	70.87	114,810	0.00	0.00	0.00	114,810	
	- เหล็กตะแกรงเส้น 1 นิ้ว	3,000	กก.	815.00	2,445,000	0.00	0.00	0.00	2,445,000	
	รวมค่าแรงงานภายในพื้นที่			4,040.83	9,293.08	0.470.46	2,094.48	2,094.48	11,387.56	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,938,126.82	

บริษัท ก้าวไกล

19 กรกฎาคม 2566 08:52:05



ลำดับที่	รหัสงาน	คำนวณเฉพาะ	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานชั้นปฐกคาว	1,938,126.82	1.3035	2,526,348.30	
รวมค่าก่อสร้าง				2,526,348.30	

พญ.อัมพรรัตน์ - ผอ.ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีวะฯ โทร. 2,526,348-30
บาท ต่อ 1 ชั่วโมง

ผู้จัดพิมพ์: บริษัทพิมพ์
14 กรกฎาคม 2566 08:53:40



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงทางเท้าข้างถนนสาย 101/102 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	b.c.d. 101/102 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
แบบแปลน	1229/2566		
ชื่อของเจ้าของโครงการ/หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองระยอง		
แบบ ป.ร. 4	ที่แนบ	4	หน้า
คำนวณราคา	เมื่อวันที่		


 (กิตติพงษ์ คำพรชัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นนทิสา ทุ่งจระ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นนทิสา ทุ่งจระ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

มีมติเห็นชอบ

14 กรกฎาคม 2566 08:53:40



แบบสรุปราคาทางภาคกลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒ ตำบลใหม่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ชื่อผู้ว่าจ้าง/โครงการ : บริษัท/โครงการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ : 1229/2556

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปว. 4 และ ปว. 5 ที่แนบ : มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคา : มีจำนวน ๑ ชุด



(ปิณฑ พิชัยยง)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นัตติยา พิชัยยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นัตติยา พิชัยยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มีผู้ว่าจ้าง : พิชัยยง
14 กรกฎาคม 2556 08:55:41





โครงการปรับปรุงอาคารสถานี่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตำบลทับมา


อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



สำนักงานได้ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานการพาณิชย์ จากผลการส่งท้ายปี
 ๒๐๒๓



โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ตามแบบ อบจ. ระย.)



ผังบริเวณภายในสถานีขนส่งจังหวัดระยองแห่งที่ 2



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่	1229/2566
แผ่นที่	2/20
ผู้ตรวจ	นางสาวนงลักษณ์ ทิพย์ไชย
เขียนแบบ	นางสาวกัญญ์วิมล ชูเชื้อ
สถาปนิก	นางสาวนงลักษณ์ ทิพย์ไชย
วิศวกรโยธา	นางสาวนงลักษณ์ ทิพย์ไชย

ตรวจลงนาม

(นายบัณฑิต หงษ์คำหาญ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

เป็นของ

(นายเศรษฐา นาคหงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นของ

(นายสมชาย ธิยทัต)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาการนายกเทศมนตรี
เมืองระยอง

อนุมัติ

(นายสมชาย ธิยทัต)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



รายการประกอบแบบ (1)

पुष्प

1. การก่อสร้างสนามสปีดบูล ต้องให้เป็นไปตามรูปแบบ และรายการจะเสียต่อท้ายสัญญาการก่อสร้างทุกประการ
2. ผู้รับจ้าง รับผิดชอบดูแลรักษาและรายการจะเสีย โดยผู้ถือหุ้น และผู้นำจ่ายค่าเช่าโดยผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับผิดชอบ
3. ในกรณีที่ผู้รับจ้างกำลังทำการก่อสร้าง ถ้าปรากฏว่า แบบรูปหรือรายละเอียดไม่ชัดเจน ชัดแจ้งกัน หรือภาพร่าง ผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบและปฏิบัติตามคำแนะนำจากวิศวกรของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
4. สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปหรือรายการจะเสีย แต่จำเป็นต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติม และผู้ถือหุ้นจะดำเนินการนี้โดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มเติม
5. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง และผู้ถือหุ้นจะดำเนินการนี้โดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มเติม
6. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือความเสียหายเนื่องจากการดำเนินงานนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาไปให้ทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และหากผู้รับจ้างแสดงความคิดเห็นที่รุนแรงทางกฎหมาย โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดจ้างและจ่ายค่าจ้างของที่ดิน
8. ในกรณีที่ก่อสร้าง ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินใด ๆ มีความเสียหายหรือความเสียหายอื่น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
9. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเงินทุนหรือเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
10. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเงินทุนหรือเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
11. การจัดหาเงินทุนหรือเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
12. การจัดหาเงินทุนหรือเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
13. ผู้ถือหุ้นจะดำเนินการก่อสร้างหรือเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

အမည်



গল্প

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ.

ปรับปรุงอาคารสถานที่ในสังกัดผู้โดยสาร
จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตำบลบ้าน
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเอกที่	129/566
แผ่นที่	3/20
ตัววง	นางสาวมัลลิกา ทิพย์ไชย <i>Chai</i>
เทียบแบบ	นางสาวอัยพร ฟูเรือ <i>Phu</i>
สถาปนิก	นางสาวมัลลิกา ทิพย์ไชย <i>Chai</i>
วิศวกรโยธา	นางสาวนันทรา ถาวรพิชญ <i>Pha</i>

ព្រះបាទស៊ីហ្គី

(นายกิตติพงษ์ คำหาญ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

เพลงหน้า

(*Mathematical Linguistics*)

ผู้จัดทำวิทยานิพนธ์

தேவனு

(ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့

เปลี่ยนองค์การบริหารสู่สังคมดิจิทัล

174

(นายภิวัตน์ ก่อเกียรติ)

~~รองนายกรัฐมนตรีไปหาเจ้าพนักงานตรวจ~~

[illegible]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงอาคารเรียน ๒ ชั้น
จังหวัดระยอง แห่งที่ ๒ ตำบลบ้าน
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่	129/256
แผ่นที่	5/20
สำรวจ	นางสาวระพีพร กิจไชย
เขียนแบบ	นางสาวกัญจน์ ศรีสุข
สถาปนิก	นางสาวระพีพร กิจไชย
วิศวกรโยธา	นางสาวอมรวิภา นามะเพียร

ตรวจสอบ

(นายศักดิ์พงษ์ คำราช)

หัวหน้าสำนักงานและช่างเขียนร่าง

เห็นชอบ

(นายสมรวิภา นามะเพียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสมเกียรติ สุพัตถ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


อนุมัติ

(นายศักดิ์พงษ์ คำราช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



ร่างโครงสร้างพร้อมสนามเด็กเล่น
(ดูแบบขยาย)



แปลนที่ ๑
มาตราส่วน 1:300



อนุมัติ



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงอาคารพาณิชย์เดิมส่งโดยสาร
จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 129/2566

วันที่ 6/20

ตำแหน่ง

นางสาวลลิตา พิทยะชัย

นางสาวปัทมา จูเชื้อ

นางสาวลลิตา พิทยะชัย

นางสาวนันทิยา งามศรีสุข

ตรวจสอบ

(นายศักดิ์พงษ์ คำพราย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและช่างเขียนร่าง

เห็นชอบ

(นายเศรษฐา บุตรหนู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสมชาย ฤทธิชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รักษาการนายกเทศมนตรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อนุมัติ

(นายศักดิ์พงษ์ คำพราย)

รองนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี



รายการแปลนหน้า
ขนาดหน้า
1:200





องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
กองช่าง

โครงการ

ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระยอง
ฝั่งตะวันออก แห่งที่ 2 ตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1229/2566

แผ่นที่ 7/20

สำรวจ นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

เขียนแบบ นางสาวปัทมาพร พูลเชื้อ

สถาปัตย์ นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

วิศวกรโยธา นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

ตรวจสอบ

หน้างาน

(นายณัฏฐ์ พงษ์ คำชาย)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและช่างเทคนิค

หน้างาน

(นายสมชาย บุตรบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้างาน

(นายสมชาย บุตรบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาการนายก อบจ.ระยอง

หน้างาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(นายสมชาย บุตรบุญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองเอกการบริหารส่วนจังหวัดระยอง



แปลนพื้นที่ 2

หน้างาน

สัญลักษณ์

I. พื้นที่หลังคาเดิมที่รื้อเดิม ทำความสะอาดพร้อมทาสีอะคริลิกกันชื้น 3 รอบ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่เป็นศูนย์โดยสภา
จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตำบลท้ายมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 129 / 2566

แผ่นที่ 8 / 20

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย


นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย


นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย

นางสาวมัลลิกา พิทยะชัย



แปลนหลังคาเดิม
มาตราส่วน 1:350

รูปถนนหลังคา Metal Sheet (เดิม)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

อนุมัติ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

เห็นชอบ

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

เห็นชอบ

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ตรวจลงชื่อ

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

หัวหน้าฝ่ายช่างและช่างเทคนิค

เห็นชอบ

(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงอาคารเรียนและใช้โดยสาร
จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตำบลทับมา
ตำบลเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 139/5566

วันที่ 9/20

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย


นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย

นางสาวณัฏฐา ทิพย์ไชย



เปลี่ยนหลังคา Metal Sheet หนา 0.40 mm. พร้อมฉนวน PU หนา 25 mm.

แปลนหลังคาปรับปรุง

มาตราส่วน 1:350



(นายณัฏฐา ทิพย์ไชย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ:

ปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตำบลห้วยมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบแปลนที่	157/2564
แผ่นที่	11/20
สำรวจ	นางสาวนันทิกา หิรัญไชย
เขียนแบบ	นางสาวกัญญ์พัชร ชูเชื้อ
สถาปนิก	นางสาวนันทิกา หิรัญไชย
วิศวกรโยธา	นางสาววันวิสา ภาวฤทธิ์

ตรวจสอบ

(นายอภิสิทธิ์ คำชาย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและช่างเชื่อมเหล็ก

เห็นชอบ

(นายสุรวิภา บุตรสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายอนุสรณ์ดี ยุกาพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เห็นชอบ

เห็นชอบ


เห็นชอบ

(นายอดิศักดิ์ ชื่นชม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เห็นชอบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



แปลนโครงสร้างหลังคาปรับปรุง

มาตราส่วน 1:350





กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงอาคารเรียนแห่งใหม่
จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตำบลท่าเสา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1529/2566

แผ่นที่ 12/20

สำรวจ นางสาวมัลลิกา ทิพย์ชัย

เขียนแบบ นางสาวกัญญ์พัทธ์ ชูศรี

ตรวจสอบ นางสาวมัลลิกา ทิพย์ชัย

วิศวกรโยธา นางสาวณิษฐา กางเพชร

ตรวจรับ

(นายเกียรติพงษ์ คำพราย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและรับส่งมอบงาน

เห็นชอบ

(นายณัฏฐา บุตรหนู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสมเกียรติ สุพาทย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รักษาการหัวหน้า


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อนุมัติ


(นายสุชาติ เกตุอินทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



รูปด้านข้าง
SCALE 1:350




รูปด้านข้าง
SCALE 1:350





ข้อควรระวัง Metal Sheet (คีม)
พร้อมเปลี่ยน Metal Sheet ขนาด 0.40 มม. พร้อมแผ่น PU ขนาด 25 มม.
(สำหรับแผ่นหลังคา)



รูปด้านหน้า
SCALE 1:125



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โดยนาย

ปรับปรุงอาคารเรียนหลังโดย
จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตำบลบ้าน
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบแปลนที่ 129/5566

แผ่นที่ 13/20

สำรวจ นางสาวลลิตา ภิรมย์

เขียนแบบ นางสาวปัทมา ภิรมย์

สถาปัตย์ นางสาวลลิตา ภิรมย์

วิศวกรโยธา นางสาวปัทมา ภิรมย์

ตรวจสอบ

(นายกิตติพงษ์ คำพราหมณ์)

หัวหน้าฝ่ายช่างและช่างผู้ปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นายสุรชาติ บุตรบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุรชาติ บุตรบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายสุรชาติ บุตรบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายสุรชาติ บุตรบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายสุรชาติ บุตรบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายสุรชาติ บุตรบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายสุรชาติ บุตรบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่และผู้โดยสาร
จังหวัดระยอง หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบแปลนที่ 1229 / 9566

แผ่นที่ 14 / 20

สำรวจ

เขียนแบบ

สถาปนิก

วิศวกรโยธา

ตรวจสอบ

(นายเกิดพงษ์ คำราช)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและควบคุมบำรุง

เห็นชอบ

(นายเศรษฐา บุตรท)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสงฆ์โยธิต์ ยุพรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อนุมัติ


(นายวิเศษ เกตุรัตน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รู้ออกแบบจาก Metal Sheet (เดิม)

พร้อมเปลี่ยนหลังคา Metal Sheet ขนาด 0.40 mm. พร้อมหนา PU หนา 25 mm.
(ใช้ระบุเฉพาะก่อสร้าง)



รูปด้านหลัง
SCALE 1:125





กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงอาคารเรียนสำหรับผู้โดยสาร
จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตำบลห้วย
ฉางเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1229/5516

แผ่นที่ 15/20

นางสาวนันทิยา หิยาโย

นางสาวกัญญ์พัชร สุจิต

นางสาวนันทิยา หิยาโย

นางสาวณิษฐา ถาวรพิเชฐ

วิศวกรโยธา

ตรวจสอบ

(นายอภิสิทธิ์ พงษ์ คำพราย)

หัวหน้างานก่อสร้างและช่างควบคุมงาน

เห็นชอบ

(นายเสนาธิป บุตรหนู)

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายสมเกียรติ สุพาสิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รักษาการนายกเทศมนตรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อนุมัติ

(นายสัตยา ปัทมวัฒน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

นายกเทศมนตรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

พื้นที่หลังคาตอนเหนือเดิม ทำความสะอาด
พร้อมพ่นสีอะคริลิกสีเงิน 3 รอบ

รอยต่อหลังคา-Metal Sheet (เดิม)

▽+0.20 ระดับหลัง TRUSS

0.76

▽+0.46 ระดับหลัง TRUSS

3.21

▽+0.25 ระดับหลังมุง

2.66

▽+0.80 ระดับพื้นหลังอาคาร ๑.๑

0.86

▽+0.25 ระดับพื้นชั้น 2

3.00

▽+0.25 ระดับพื้นดิน

0.76

▽+0.00 ระดับพื้นดินจุดเริ่มต้น

0.76

1.50

3.00

6.00

3.00

7.00

1.50

5.00

3.00

1.50

3.00

6.00

3.00

7.00

1.50

5.00

3.00

1.50

3.00

6.00

รูปตัด A-1

SCALE 1:125





กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 159/3566

แผ่นที่ 16/20

สำรวจ นางสาวมัลลิกา ทัพไชย

เขียนแบบ นางสาวปิยพัทธ์ สุเชื้อ

สถาปนิก นางสาวมัลลิกา ทัพไชย

วิศวกรโยธา นางสาวณิษฐา ธารสิทธิ์

ตรวจสอบ

(นายศักดิ์พงษ์ คำหาบ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

เห็นชอบ

(นายเศรษฐา บุคณู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสมเกียรติ ทัพไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


อนุมัติ

(นายศักดิ์ ทัพไชย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



รูปตัด A-2
SCALE 1:125





กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง
จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตำบลห้วย
ฉางเค้งของ จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1399/2566

แผ่นที่ 17/20

คำของ

เขียนแบบ

สถาปนิก

วิศวกรโยธา

ตรวจสอบ

(นายกิตติพงษ์ คำพราย)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมแซม

เห็นชอบ

(นายสมชาย บุตรบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสมชาย บุตรบุญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

อนุมัติ

(นายสมชาย บุตรบุญ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



รูปตัด A-3 เดิม
SCALE 1:75




แผ่นเหล็ก Metal Sheet หน้า 0.40 มม. พร้อมฉนวน PU หน้า : 25 มม.




รูปตัด A-3 ปรับปรุง

SCALE 1:75



แบบขยาย 1

NOT TO SCALE



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงอาคารสำนักงานจังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง เขตที่ 2 ตำบลห้วย
ฉาบอเนจระยอง จังหวัดระยอง

แบบครั้งที่ 189/2566

แผ่นที่ 18/20

นางสาวลลิตา พิเศษ

นางสาววิภากร์ ฐิต

นางสาวลลิตา พิเศษ

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต


นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต

นางสาวอเนจ ฐิต



องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
กองช่าง

โครงการ :

ปรับปรุงอาคารสำนักงานผู้โดยสาร
จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 129/2566

วันที่ 19/20

นางสาวฉัตริกา หิมาไชย
นางสาวปัทมา ชูศรี
นางสาวฉัตริกา หิมาไชย
นางสาวนิษฐา ยาวงพิช
วิศวกรโยธา

ตรวจสอบ


(นายอดิพงษ์ หิมาไชย)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและควบคุมงาน

เห็นชอบ
(นายเศรษฐา บุตรพู่)
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

(นายสมชาย หิตทิพย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รักษาการนายกเทศมนตรี
ได้ลงคำกล่าวรับทราบคำสั่งจังหวัดระยอง
อนึ่ง

(นายสุวิทย์ เกียรติธำมาดี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



รูปตัด B
SCALE 1:125





กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

โครงการ

ปรับปรุงอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษา
จังหวัดระยอง แห่งที่ 2 ตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

189 / 8566

วันที่

20/20

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

ตำแหน่ง

นางสาวปัทมา จิตไชย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร. ๐๘๘-๖๑๗๙๔๕๐

โครงการ

เพลงปลุกเร้า

ALBANY

120

श्री

เบญจมาภรณ์

พ.ร.บ. ๒๕๒๗

ภาคกลาง

ราคากลางเป็นเงิน

หน้า ๑๓๕

Wife

01 : 1 มียอดเงินในบัญชี 1,10

1. ชำย มีอัตรา 4 ชม.
2. พันธุ์สัตว์ หัวอภัยพิบัติ เส็นขอบหนา 0.025 มม.
3. เสนาและโครงกลายไม่มีบุญพรหม คิดค้นและยึดโยกเง่งแรง
4. ตรา อปจ. จช. เส็นผากุลเย็กกลาง 0.50 เมตร
5. ขอบปากสัตว์หัวหนา 0.025 เมตร

EXPLANATION

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี โครงการจัดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ จำนวน 2 จุด พบรูปแบบการดำเนินงานก่อสร้าง

ผู้พิพากษาเห็นว่า ฉันทน์ จตุลลภักดิ์, สะพานควาย 30 ม. สน.ป. เป็นต้น


คำทราบนานแล้วว่าท่านได้คิดสร้างทางเดินจากสวนสาธารณะไปโรงเรียน ๓๐ ม. เป็นต้น



แบบป้ายโครงการแบบ ก

(สำหรับโครงการที่มี มูลค่าก่อสร้างมากกว่า 500,000 บาท)

1 : 10



หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบป้ายโครงการติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง จำนวน 2 จุดตามรูปแบบ กำหนดเฉพาะงานก่อสร้างที่มีความยาว เช่น ถนน, ขุดลอกคลอง, สะพานความยาว 30 ม. ขึ้นไป เป็นต้น
- สำหรับงานก่อสร้างเล็ก ๆ เช่น ฝาย, เขื่อน, อ่างเก็บน้ำ, เขื่อนกั้นน้ำ, เขื่อนกั้นดิน, สะพาน, ขุดลอก, สะพานความยาวไม่เกิน 30 ม. เป็นต้น
- ป้ายนี้ต้องใช้สีพื้นขาว พื้นหลังสีน้ำเงิน 2 ครั้ง, สีพื้นขาว ใช้สีพื้นขาว พื้นหลังสีน้ำเงิน 2 ครั้ง
- จุดติดตั้ง, ระยะ, ความสูงต่าง ๆ ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่

รายละเอียดประกอบ

- ป้ายทำด้วยแผ่นเหล็กหนา 1.2 มม.
- เสาทำด้วยเหล็กกลมทึบ หรือเหล็กรูปพรรณ 0.10 x 0.10 เมตร ทาสีขาว - โทนเทา สีสูง 0.50 ม. โดยรอบ
- พื้นสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ
- ตรา อ.ร.ช. ๒๐๐.๕๐ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร
- กรอบป้ายสีน้ำเงิน 0.025 เมตร
- ความสูงของตัวอักษรขนาดใหญ่ 0.10 เมตร
- ความสูงของตัวอักษรขนาดกลาง 0.06 เมตร
- ความสูงของตัวอักษรขนาดเล็ก 0.06 เมตร
- โครงการฉบับนี้ รหัส ป.จ. 1" x 1" ห่างจากขอบซ้าย 0.075 ม. โดยรอบ



แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่.....จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....



แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ


ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ยื่นข้อเสนอไม่มีผลสถิติของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร)..... ขอรับรองว่า..... (ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา)..... มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....(ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****




ตัวอย่างแบบการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1 งานก่อสร้างเดิม						
	รายการ...	ลบ.ม.				
	รายการ...	ลบ.ม.				
2 งานสีผิวทง						
	รายการ....	ตร.ม.				
	รายการ....	ตร.ม.				
		รวม				0%

1	2	3	4	5	6	7	8
เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...	เดือน...


Money							
AccMoney							
% PLAN							
% ACC PLAN							
% ACTUAL							
% ACC ACTUAL							
% ACC DIFF							
% PLAN/2							
% PLAN/2 DIFF							



- 1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานที่สัญญา จำนวน 8 เดือน
- 2) หมายถึง ระยะเวลาก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทง)
- 3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็น 100 %
- 4) มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าบวกจากร้อยละความคืบหน้างานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- 5) ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่าบวกจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงานในการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งหมด

หมายเหตุ:


Money	
% PLAN	



ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
		a1	100	5,000	500,000	16%
2	งานผิวทาง					
		a2	120	2,000	240,000	8%
		b1	400	2,000	800,000	26%
		b2	300	5,000	1,500,000	49%
		รวม			3,040,000	100%

	1	2	3	4	5	6	7	8
ตค								
พย								
ธค								
มค								
กพ								
มีค								
เมย								
พค								
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								




1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งหมด 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งหมดและระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน

3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของและระยะเวลาการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้

4) มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ

5) ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่าจำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินงาน เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งหมดโครงการ



ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินงาน การวิเคราะห์เวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	ระยะเวลาเกิน 1 ปี								ระยะเวลาเกิน 3 ปี			
							เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12
1	งานก่อสร้างเดิม						ดค	พย	ธค	มค	กพ	เมย	พค	พค	พค	พค	พค	พค
a1	ลบ.ม.		100	5,000	500,000	15%												
a2	ลบ.ม.		120	2,000	240,000	8%												
b1	ตร.ม.		400	2,000	800,000	25%												
b2	ตร.ม.		300	5,000	1,500,000	49%												
รวม					3,040,000	100%												

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

Money	100,000	220,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000	
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%	
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%	
% ACTUAL	0.66%	5.07%	3.62%	5.07%	9.44%	11.40%	12.32%	4.05%	
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%	
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%	

หมายเหตุ:

- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งหมด 8 เดือน
- หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างเดิม ภาพประกอบเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างล่วงหน้า)
- หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
- มูลค่างานแต่ละรายการ ค่าความจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
- มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
- ร้อยละของแผนดำเนินงาน ค่าความจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานทั้งหมด
- ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
- ร้อยละของการดำเนินการดำเนินงานจริง
- ร้อยละของการดำเนินการดำเนินงานจริงสะสม
- ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

