

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ
อัมมณีนทีเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัมมณีนทีเดียวในระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างเรียงหิน ความยาวรวม 270 เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 9,834,810.88 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิพัทธ์ แสนสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 นวพล แสนศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

7.3 รัฐกานต์ ชำนิธธุระการ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รัฐกานต์ ชำนิธธุระการ

11 พฤศจิกายน 2567 11:15:38



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมืองระยอง อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1.000 หลังละ 9,834,810.88 บาท	9,834,810.88	
สรุป	รวมกลาง	9,834,810.88	
	ราคากลาง (..... เก้าล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)		

รัฐกานต์ ชำนิธุระการ

11 พฤศจิกายน 2567 10:02:30



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ			
สถานที่ก่อสร้าง	อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ตำบล	เนินพระ	อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			


(นวพล แสนศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นิพัทธ์ แสนสุขี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(รัฐกานต์ ชำนิธุระการ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รัฐกานต์ ชำนิธุระการ
11 พฤศจิกายน 2567 10:02:30



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	7,571,645.92	1.2989	9,834,810.88	
รวมค่าก่อสร้าง				9,834,810.88	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,834,810.88 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
แบบเลขที่	(ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
แบบ พร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	9,834,810.88	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,834,810.88 บาท ต่อ 1 หน่วย



รัฐกานต์ ชำนิฐการ

11 พฤศจิกายน 2567 10:02:25

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง			
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดระยอง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง	ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง
	ตำบลเนินพระ	อำเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	
แบบเลขที่	(ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			


(นวพล แสนศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นิพัทธ์ แสนสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(รัฐกานต์ ชำนิธุระการ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รัฐกานต์ ชำนิธุระการ
11 พฤศจิกายน 2567 10:02:25



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลเนินพระ	จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเรียงหิน ยาว 270 ม.		รวม					2,702,475.00	
2	งานถมดิน		รวม					1,043,911.80	
3	งานวางท่อระบายน้ำ		รวม					32,318.58	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,571,645.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัฐกานต์ ชำนิฐระการ
11 พฤศจิกายน 2567 10:02:22



กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	พื้นทางเดินและบันได		รวม					2,453,650.34	
5	ปรับปรุงพื้นหน้าสะพาน จำนวน 84 ตร.ม.		รวม					179,380.20	
6	งานภูมิทัศน์		รวม					379,910.00	
7	งานไฟส่องสว่าง		รวม					780,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,571,645.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,571,645.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัฐกานต์ ชำนิฐระการ

11 พฤศจิกายน 2567 10:02:22



หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเรียงหิน ยาว 270 ม. - หินใหญ่ คละขนาด ขนาดØ ไม่น้อยกว่า 0.35 ม. - แผ่นใยสังเคราะห์ไม่ถักทอ หนา 400 g./sq.m. รวมค่างานเรียงหิน ยาว 270 ม.	2,250.000 594.000 -	ลบ.ม. ตร.ม. -	945.04 95.00 1,040.04	2,126,340.00 56,430.00 2,182,770.00	224.38 25.00 249.38	504,855.00 14,850.00 519,705.00	2,631,195.00 71,280.00 2,702,475.00	
2	งานถมดิน - หินคลุก - ดินลูกรัง รวมค่างานถมดิน	1,230.000 460.000 -	ลบ.ม. ลบ.ม. -	492.00 383.33 875.33	605,160.00 176,331.80 781,491.80	112.00 271.00 383.00	137,760.00 124,660.00 262,420.00	742,920.00 300,991.80 1,043,911.80	
3	งานวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก ค.ส.ล.	1.000	บ่อ	20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	

รัฐกานต์ ชำนิฐระการ

11 พฤศจิกายน 2567 10:02:22




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	6.000	ม.	1,386.43	8,318.58	0.00	0.00	8,318.58	
	รวมค่างานวางท่อระบายน้ำ	-	-	21,386.43	28,318.58	4,000.00	4,000.00	32,318.58	
	พื้นที่ทางเดินและบันได								
	- กระเบื้อง pocelain ขนาด 4x4 นิ้ว	1,138.000	ตร.ม.	1,573.81	1,790,995.78	159.00	180,942.00	1,971,937.78	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 Ksc.	112.050	ลบ.ม.	2,308.41	258,657.34	327.00	36,640.35	295,297.69	
	- เหล็ก wire mesh ขนาด 4 มม.@0.20 ม.	1,192.000	ตร.ม.	32.00	38,144.00	5.00	5,960.00	44,104.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	69.930	กก.	21.61	1,511.18	4.40	307.69	1,818.87	
	- ค่าแรงไม้แบบ	209.890	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	29,174.71	29,174.71	
	- ไม้แบบ	167.920	ลบ.ฟ.	514.02	86,314.23	0.00	0.00	86,314.23	
	- ไม้คร่าว	50.380	ลบ.ฟ.	448.60	22,600.46	0.00	0.00	22,600.46	
	- ตะปู	52.470	กก.	45.79	2,402.60	0.00	0.00	2,402.60	

รัฐกานต์ ชำนิฐระการ

11 พฤศจิกายน 2567 10:02:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่าพื้นทางเดินและบันได	-	-	4,944.24	2,200,625.59	634.40	253,024.75	2,453,650.34	
	ปรับปรุงพื้นหน้าสะพาน จำนวน 84 ตร.ม.								
	- กระเบื้อง pocelain ขนาด 4x4 นิ้ว	74.500	ตร.ม.	1,573.81	117,248.84	159.00	11,845.50	129,094.34	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc.	10.080	ลบ.ม.	2,308.41	23,268.77	327.00	3,296.16	26,564.93	
	- ทราดยาบ	4.200	ลบ.ม.	514.02	2,158.88	112.00	470.40	2,629.28	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	523.450	กก.	21.10	11,044.79	4.40	2,303.18	13,347.97	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	5.950	กก.	20.66	122.92	3.60	21.42	144.34	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม.	23.670	กก.	19.98	472.92	3.60	85.21	558.13	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.170	กก.	56.85	9.66	0.00	0.00	9.66	
	- ค่าแรงไม้แบบ	8.920	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,239.88	1,239.88	
	- ไม้แบบ	7.130	ลบ.ฟ.	514.02	3,664.96	0.00	0.00	3,664.96	
	- ไม้คร่าว	2.140	ลบ.ฟ.	448.60	960.00	0.00	0.00	960.00	

รัฐกานต์ ชำนิธุระการ

11 พฤศจิกายน 2567 10:02:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ตะปู	2.230	กก.	45.79	102.11	0.00	0.00	102.11	
	- ตักรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	44.600	ม.	0.00	0.00	23.87	1,064.60	1,064.60	
	รวมค่าปรับปรุงพื้นหน้าสะพาน จำนวน 84 ตร.ม.			5,523.24	159,053.85	772.47	20,326.35	179,380.20	
	งานภูมิทัศน์								
	วัสดุพืชพรรณ								
	- เสาไม้แดง ขนาดØ ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 4 ม.	7.000	ต้น	18,500.00	129,500.00	1,500.00	10,500.00	140,000.00	
	- สารกักเก็บน้ำ ขนาดØ ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 4 ม.	7.000	ต้น	9,000.00	63,000.00	1,500.00	10,500.00	73,500.00	
	- จิกทะเล ขนาดØ ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 4 ม.	7.000	ต้น	9,500.00	66,500.00	1,500.00	10,500.00	77,000.00	
	วัสดุปลูกและอื่นๆ								
	- หินแกรนิตใหญ่ ขนาดØ ไม่น้อยกว่า 0.80 ม.	20.000	ก้อน	3,500.00	70,000.00	750.00	15,000.00	85,000.00	

รัฐกานต์ ชำนิธุระการ

11 พฤศจิกายน 2567 10:02:22



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ดินปลูก	210.000	ถุง	16.00	3,360.00	5.00	1,050.00	4,410.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	40,516.00	332,360.00	5,255.00	47,550.00	379,910.00	
	งานไฟส่องสว่าง								
	- ชุดเสาไฟแบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 80 วัตต์ บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส: 07020030	10.000	ชุด	78,000.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	
	รวมค่างานไฟส่องสว่าง	-	-	78,000.00	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,571,645.92	



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียว
ในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑

จ่ายเงินร้อยละ ๒๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานหินเรียงได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ของปริมาณหินเรียง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒

จ่ายเงินร้อยละ ๒๕.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานหินเรียงได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ของปริมาณหินเรียง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

งวดที่ ๓

จ่ายเงินร้อยละ ๒๐.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานหินเรียงแล้วเสร็จ, งานดินถมแล้วเสร็จ,
งานทางเดินแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)

จ่ายเงินร้อยละ ๓๐.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานติดตั้งเสาไฟฟ้า,
และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๕๐ วัน

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา


หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา

๔. หินที่ใช้เรียงในโครงการต้องแสดงแหล่งที่มาของหิน และได้รับใบประทานบัตรจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมและใบประทานบัตรต้องไม่สิ้นอายุ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร่



(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

