

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน อบจ.รย. ๐๒๒๐ สายตอนแยกทางหลวง
หมายเลข ๓ (ทางเกวียน) - เนินอุ้มทอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๓๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนน (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๙๘,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ประมาณราคาตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานก่อสร้างทาง โดยมีเอกสารประกอบ
ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (B.O.Q) (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น
๖.๒ นายบรรยงค์ ทิพย์สุริยะ	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายสรารุท คล่องแคล่ว	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๔ นายคมสัน คำไธสง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๕ นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๖ นายวชิรวิทย์ กันเดช	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนน อบจ.รย. 0220 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (ทางเกวียน) - เนินอุ้มทอง

สถานที่ดำเนินการ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ผู้ประมาณราคา นายคมสัน คำไธสง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่ 2130/2561 จำนวน 10 แผ่น

ตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน (1 งวด)

ปีงบประมาณ 2561

โอนตั้งจ่าย ครั้งที่ 14/2561

ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงถนน อบจ.รย. 0220 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (ทางเกวียน) - เนินอุ้มทอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	798,325.53	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น ราคากลาง (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	798,325.53 798,000.00	

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายบรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสรวิธ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวชิรวิทย์ กันเดช)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนน อบจ.รย. 0220 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (ทางเกวียน) - เนินอุ้มทอง

สถานที่ดำเนินการ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ผู้ประมาณราคา นายคมสัน คำไธสง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่ 2130/2561 จำนวน 10 แผ่น

ตามแบบ พร.4 ที่แนบมีจำนวน 1 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน (1 งวด)

ปีงบประมาณ 2561

โอนตั้งจ่าย ครั้งที่ 14/2561

ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาก่อสร้างทาง ซ่อมแซมปรับปรุงถนน อบจ.รย. 0220 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (ทางเกวียน) - เนินอุ้มทอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	585,970.00	1.3624	798,325.53	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			798,325.53	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ

(นายบรรยงค์ ทิพย์สุริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสราวุธ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายวชิรวิทย์ กันเดช)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนน อบจ.รย. 0220 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (ทางเกวียน) - เนินอุทอง

สถานที่ดำเนินการ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ผู้ประมาณราคา นายคมสัน คำโสง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบเลขที่ 2130/2561 จำนวน 10 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 29.00 - 29.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานก่อสร้างปรับปรุง								
1	งานตีเส้นจราจร	750.00	ตร.ม.	290.00	217,500.00	-	-	217,500.00	
2	งานป้ายจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์	2.00	ชุด	33,031.00	66,062.00	-	-	66,062.00	
3	งานป้ายเตือนเขตโรงเรียน พลังงานแสงอาทิตย์	2.00	ชุด	19,983.00	39,966.00	-	-	39,966.00	
4	งานป้ายเตือนทางข้าม	2.00	ชุด	11,323.00	22,646.00	-	-	22,646.00	
5	งานป้ายโครงการพร้อมชื่อโรงเรียน	2.00	ชุด	19,983.00	39,966.00	-	-	39,966.00	
6	งาน Mast Arm พร้อมป้ายเตือน	2.00	ชุด	99,915.00	199,830.00	-	-	199,830.00	
	และไฟกระพริบ 2 ดวง								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								585,970.00	

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายยรรยงค์ ทิพย์สริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสรวิศ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายคมสัน คำโสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายถกกลชัย สุนทรเวชพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวชิรวิทย์ กันเดช)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน อบจ.รย. ๐๒๒๐ สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓
(ทางเกวียน) - เนินอุ้มทอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

แบ่งงวดงาน ๑ งวด

หมายเหตุ : กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



