

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคาร อบจ. ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเกาะลอย หมู่ที่ ๓ ตำบลพังราด
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานการศึกษา

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗๓,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยเทพนทราย พร้อมปูกระเบื้องพื้นอาคาร (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๗๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประเภทงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประเสริฐ เกตุปาน นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นายคมสัน คำโรสง นายช่างโยธาชำนานุกรม กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายชินโชติ คำประไพ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๔ นายวรวิทย์ กันเดช วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเกาะลอย

แผนงานการศึกษา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลพังราด อำเภอกะเลง จังหวัดระยอง

(หน้า 247)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน

แบบเลขที่ 2206/2561 จำนวน 5 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเกาะลอย	773,644.67	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	773,644.67	
		773,000.00	
		(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

[Signature]

กรรมการ

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาชำนานูงาน

(ลงชื่อ)

[Signature]

กรรมการ

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

[Signature]

กรรมการ

(นายวชิรวิทย์ กันเดช)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเกาะลอย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 2206/2561 จำนวน 5 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเกาะลอย	591,924.00	1.3070	773,644.67	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				773,644.67	


(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคมสัน คำโสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินชาติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิรัชญ์ กันเดช)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเกาะลอย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบลพังราด อำเภอกะลา จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 2206/2561 จำนวน 5 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00-26.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานปรับปรุงอาคาร								
1	งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x16"	856.00	ตร.ม.	350.00	299,600.00	158.00	135,248.00	434,848.00	
2	งานปูนทรายปรับระดับพื้น คสล.หนา 5 ซม.	856.00	ตร.ม.	125.00	107,000.00	58.50	50,076.00	157,076.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								591,924.00	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)

(ลายเซ็น)

กรรมการ

(นายคมสัน คำไสง)

นายช่างโยธาชำนานูงาน

(ลงชื่อ)

(ลายเซ็น)

กรรมการ

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

(ลายเซ็น)

กรรมการ

(นายวชิรวิทย์ กันเดช)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคาร อบจ.ระยอง ในพื้นที่โรงเรียนวัดเกาะลอย หมู่ที่ ๓ ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วัน

จำนวน ๑ งวด

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(นายประเสริฐ เกตุพาน)
นายช่างโยธาอาวุโส

