

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลในพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าลำบิต หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยถมดินบดอัดแน่นสูงเฉลี่ย ๐.๔๐ พื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร
พร้อมปลูกหญ้าฉนวนน้อยพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.ระย.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง ประมาณราคาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานก่อสร้างทาง โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (B.O.Q) (ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น
 - ๖.๒ นายชินโชติ คำประไพ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๓ นายสรารุช คล่องแคล่ว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๔ นายคมสัน คำไธสง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล ในพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าลำบิต

ข้อ 6 หน้า 18

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2209/2559 จำนวน 10 แผ่น

ตามแบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แนบจำนวน 2 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน (2 งวด)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคางานก่อสร้างทาง ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล ในพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าลำบิต หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	1,020,976.01	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,020,976.01	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น ราคากลาง (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)	1,020,000.00	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายชินชาติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ




กรรมการฯ

(นายสรารัฐ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปีงบประมาณ 2559

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล ในพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าลำบิด

ข้อ 40 หน้า 172

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2209/2559 จำนวน 10 แผ่น


รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน (2 งวด)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล ในพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าลำบิด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	781,758.04	1.3060	1,020,976.01	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,020,976.01	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ




กรรมการฯ

(นายสรารัฐ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล ในพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าลำปิด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2209/2559 จำนวน 10 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 24.00-24.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินถมบดอัดแน่น	384.00	ลบ.ม.	148.57	57,050.88	43.23	16,600.32	73,651.20	
2	งานลงหน้าดิน	112.00	ลบ.ม.	126.00	14,112.00	37.00	4,144.00	18,256.00	
3	ปุ๋ยคอก	112.00	ถุง	20.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
4	งานปลูกหญ้าสวนน้อย	3,750.00	ตร.ม.	30.00	112,500.00	5.00	18,750.00	131,250.00	
5	ค่าดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า	3,750.00	ตร.ม.	-	-	4.80	18,000.00	18,000.00	
6	สปริงเกอร์รดน้ำ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
7	สายยาง	60.00	ม.	20.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
8	ประตูฟุตบอลพร้อมตาข่าย	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	เหมารวม
9	งานบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาบ่อพัก								
	- ขุดดิน	12.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,188.00	1,188.00	
	- ทราย	0.50	ลบ.ม.	317.76	158.88	99.00	49.50	208.38	
	- คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,375.00	687.50	398.00	199.00	886.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (ค.2)	5.38	ลบ.ม.	1,654.00	8,898.52	306.00	1,646.28	10,544.80	
	- ไม้แบบ	35.40	ตร.ม.	425.00	15,045.00	-	-	15,045.00	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	70.80	ตร.ม.	-	-	133.00	9,416.40	9,416.40	
	- เหล็กเสริม RB6	39.16	ก.ก.	22.73	890.11	4.10	160.56	1,050.66	
	- เหล็กเสริม RB9	789.36	ก.ก.	22.10	17,444.86	4.10	3,236.38	20,681.23	
	- ลวดผูกเหล็ก	24.86	ก.ก.	42.06	1,045.43	-	-	1,045.43	
	- ท่อ พีวีซี 2"	1.20	ท่อน	161.22	193.46	-	-	193.46	
10	งานก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด								
	- ขุดดิน	88.66	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,777.34	8,777.34	
	- ทราย	6.20	ลบ.ม.	317.76	1,970.11	99.00	613.80	2,583.91	
	- คอนกรีตหยาบ	6.20	ลบ.ม.	1,375.00	8,525.00	398.00	2,467.60	10,992.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	45.49	ลบ.ม.	1,654.00	75,240.46	306.00	13,919.94	89,160.40	
	- ไม้แบบ	307.47	ตร.ม.	425.00	130,674.75	-	-	130,674.75	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	614.94	ตร.ม.	-	-	133.00	81,787.02	81,787.02	
	- เหล็กเสริม RB6	462.09	ก.ก.	22.73	10,503.31	4.10	1,894.57	12,397.87	
	- เหล็กเสริม RB9	4,086.67	ก.ก.	22.10	90,315.41	4.10	16,755.35	107,070.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	136.46	ก.ก.	42.06	5,739.63	-	-	5,739.63	
	- ท่อ พีวีซี 2"	20.65	ท่อน	161.22	3,329.19	-	-	3,329.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล ในพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าลำบิต

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2209/2559 จำนวน 10 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.ระย.)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 24.00-24.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
11	งานบ่อพักจ่ายน้ำ พร้อมฝาบ่อพัก								
	- ขุดดิน	0.32	ลบ.ม.	-	-	99.00	31.68	31.68	
	- ทราย	0.02	ลบ.ม.	317.76	6.36	99.00	1.98	8.34	
	- คอนกรีตหยาบ	0.02	ลบ.ม.	1,375.00	27.50	398.00	7.96	35.46	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.20	ลบ.ม.	1,654.00	330.80	306.00	61.20	392.00	
	- ไม้แบบ	3.75	ตร.ม.	425.00	1,593.75	-	-	1,593.75	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	7.50	ตร.ม.	-	-	133.00	997.50	997.50	
	- เหล็กเสริม RB6	3.73	ก.ก.	22.73	84.78	4.10	15.29	100.08	
	- เหล็กเสริม RB9	29.90	ก.ก.	22.10	660.79	4.10	122.59	783.38	
	- สวดผูกเหล็ก	1.01	ก.ก.	42.06	42.43	-	-	42.43	
	- ท่อ พีวีซี 2"	0.10	ท่อน	161.22	16.12	-	-	16.12	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม. หนัก 3.06 ก.ก./ม.	20.04	ก.ก.	19.30	386.77	-	-	386.77	
ค่าวัสดุและแรงงาน								781,758.04	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ  กรรมการฯ


(นายสราวุธ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลในพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าลำปัด หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับพื้นที่, ถมดินบดอัดแน่น,
ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักตามแบบแปลนแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับ
งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานลงหน้าดินผสมปุ๋ยคอก,
งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก และดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า, เดินท่อน้ำ, ติดตั้งสปริงเกอร์รดน้ำพร้อมสายยาง,
ติดตั้งประตูฟุตบอลพร้อมตาข่าย, ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมทดสอบระบบรดน้ำสนามหญ้าตามแบบแปลนแล้วเสร็จ
และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทำการตรวจรับ
งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ : กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๑๐ เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่ออาการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี



(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง