

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบพื้นที่โรงพยาบาล อบจ.ระยอง (หลังสวนสน) หมู่ที่ ๔ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน โดยก่อสร้างรั้วลวดหนามเสา ค.ส.ล. ชนิด ๙ เส้น ความยาว ๓,๐๙๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๐๙๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามมติ ครม. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานถนน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑. นายอนุช นาคะเกตุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ประธานกรรมการฯ
 - ๖.๒. นายธนรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ
 - ๖.๓. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559 รายการที่ 94/20

โครงการ ก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบพื้นที่โรงพยาบาล อบจ.ระยอง (หลังสวนสน)

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1518/2559 จำนวน 4 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายธนรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบพื้นที่โรงพยาบาล อบจ.ระยอง (หลังสวนสน)	1,090,763.82	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,090,763.82	
	ราคากลาง	1,090,000.00	
	ราคากลาง	(หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)	

ลงชื่อ

๗

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกุล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายศศักดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559 รายการที่ 94/20

โครงการ ก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบพื้นที่โรงพยาบาล อบจ.ระยอง (หลังสวนสน)

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1518/2559 จำนวน 4 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายธนรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบพื้นที่โรงพยาบาล อบจ.ระยอง (หลังสวนสน)	834,300.00	1.3074	1,090,763.82	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,090,763.82	

ลงชื่อ

(นายธนรณพ สุทธิประภา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอนุช นาคะเกตุ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ

(นายศศักดิ์ แสงกล้า)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2559 รายการที่ 94/20

โครงการ ก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบพื้นที่โรงพยาบาล อบจ.ระยอง (หลังสวนสน)

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1518/2559 จำนวน 4 แผ่น

ผู้ประมาณราคา นายธนรรณพ สุทธิประภา นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 23.00 - 23.99 บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	รั้วลวดหนาม	3,090.00	เมตร	270.00	834,300.00	-	-	834,300.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								834,300.00	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกุล นาคะเกตุ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนรรณพ สุทธิประภา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายศศิกดิ์ แสงกล้า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน