

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ในพื้นที่โรงเรียนบ้านศรีประชา หมู่ที่ ๑ ตำบลชำหม้อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.- บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานการศึกษา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อำเภอลำทะเมนชัย ข้อ ๒๒ หน้า ๑๖๘

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๓๑๑ เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ประมาณการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ประเภทงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายสรวิศ คล่องแคล่ว

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

๖.๓ นายชินโชติ คำประไพ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล ในพื้นที่โรงเรียนบ้านศรีประชา

ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลชำฉ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 7205/2559 จำนวน 6 แผ่น

(แผนงานการศึกษา อำเภอเขาชะเมา ข้อ 22)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงสนามฟุตบอล ในพื้นที่โรงเรียนบ้านศรีประชา หมู่ที่ 1 ตำบลชำฉ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	709,576.95	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	709,576.95	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น ราคากลาง (เจ็ดแสนบาทถ้วน)	700,000.00	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสราวุธ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.5 (ก) แผ่นที่ 1/1

โครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล ในพื้นที่โรงเรียนบ้านศรีประชา

ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างอ้อ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

แบบเลขที่ 7205/2559 จำนวน 6 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ระยะเวลาดำเนินการ 80 วัน (จำนวน 2 งวด)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงสนามฟุตบอล ในพื้นที่โรงเรียนบ้านศรีประชา หมู่ที่ 1 ตำบลช้างอ้อ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์	542,863.55	1.3071	709,576.95	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				709,576.95	
ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น				700,000.00	
				(เจ็ดแสนบาทถ้วน)	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชินชาติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสราวุธ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

โครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล ในพื้นที่โรงเรียนบ้านศรีประชา

ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างอ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ข้อ 22 หน้า 168

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(แผนงานการศึกษา)


แบบเลขที่ 7205/2559 จำนวน 6 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559

(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 23.00 - 23.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานบ่อพัก+ผาดะแกรงเหล็ก								
	-ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	317.76	635.52	99.00	198.00	833.52	
	-คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	2,028.04	4,056.08	398.00	796.00	4,852.08	
	-คอนกรีตโครงสร้าง	8.50	ลบ.ม.	2,065.42	17,556.07	306.00	2,601.00	20,157.07	
	-ไม้แบบ	33.00	ลบ.ฟ	425.00	14,025.00	-	-	14,025.00	
	-ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ	134.00	ตร.ม.	-	-	133.00	17,822.00	17,822.00	
	-ไม้ค้ำยัน	9.00	ลบ.ฟ	404.00	3,636.00	-	-	3,636.00	
	-RB9	0.70	ตัน	22,755.65	15,928.96	3,300.00	2,310.00	18,238.96	
	-ลวดผูกเหล็ก	37.00	กก.	43.93	1,625.41	-	-	1,625.41	
	-ตะปู	46.00	กก.	36.45	1,676.70	-	-	1,676.70	
	-เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	360.00	กก.	26.83	9,658.80	10.00	3,600.00	13,258.80	
	-เหล็กแบนขนาด 38x4.5 มม.	1575.00	กก.	18.50	29,137.50	10.00	15,750.00	44,887.50	
	งานวางระบายน้ำ								
	- งานขุดดิน	112.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	11,088.00	11,088.00	
	-ทรายหยาบ	7.00	ลบ.ม.	317.76	2,224.32	99.00	693.00	2,917.32	
	-คอนกรีตหยาบ	7.00	ลบ.ม.	2,028.04	14,196.28	398.00	2,786.00	16,982.28	
	-คอนกรีตโครงสร้าง	40.30	ลบ.ม.	2,065.42	83,236.43	306.00	12,331.80	95,568.23	
	-ไม้แบบ	144.00	ลบ.ฟ	425.00	61,200.00	-	-	61,200.00	
	-ค่าประกอบติดตั้งไม้แบบ	577.00	ตร.ม.	-	-	133.00	76,741.00	76,741.00	
	-ไม้ค้ำยัน	36.00	ลบ.ฟ	404.00	14,544.00	-	-	14,544.00	
	-RB6	1.50	ตัน	23,786.97	35,680.46	4,100.00	6,150.00	41,830.46	
	-RB9	1.30	ตัน	22,755.65	29,582.35	3,300.00	4,290.00	33,872.35	
	-ลวดผูกเหล็ก	46.00	กก.	43.93	2,020.78	-	-	2,020.78	
	-ตะปู	122.00	กก.	36.45	4,446.90	-	-	4,446.90	



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

โครงการ ปรับปรุงสนามฟุตบอล ในพื้นที่โรงเรียนบ้านศรีประชา

ปีงบประมาณ 2559

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลชำหม้อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง

ข้อ 22 หน้า 168

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(แผนงานการศึกษา)

แบบเลขที่ 7205/2559 จำนวน 6 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559

(ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 23.00 - 23.99 บาท)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	-คอนกรีตโครงสร้าง	14.00	ลบ.ม.	2,065.42	28,915.88	306.00	4,284.00	33,199.88	
	-ท่อ พีวีซี Ø 2"	27.00	ท่อน	242.99	6,560.73	-	-	6,560.73	
	-ลวดผูกเหล็ก	20.000	กก.	43.93	878.60	-	-	878.60	
ค่าวัสดุและแรงงาน								542,863.55	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชินชาติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสราวุธ คล่องแคล่ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ในพื้นที่โรงเรียนบ้านศรีประชา หมู่ที่ ๑ ตำบลจำห้อย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง
ระยะเวลาดำเนินการ ๘๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขุดดิน , งานทราย
หยาบ ,งานคอนกรีตหยาบ ,งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ได้ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร ไม่รวมฝาร
าง และก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ บ่อ ไม่รวมฝาดะแกรงเหล็กบ่อพัก และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๐ วันนับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทรายหยาบ ,งานคอนกรีต
หยาบ ,งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝารางแล้วเสร็จ ,งานก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรง
บ่อพักแล้วเสร็จ,งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
ทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๘๐ วัน นับแต่เริ่ม
สัญญาจ้าง



(นายสมพงษ์ บุตรสายน้ำ)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น