

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายท่ากะพัก หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำกระแสมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1 เมตร ความยาวรวม 2,289 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 2,289 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม 560 เมตร (ตามแบบ อบจ.ระย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 3,663,954.51 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิพัทธ์ แสนสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ธนาพร ปิ่นสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 คมสัน คำไธสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



คมสัน คำไธสง

04 มีนาคม 2567 13:01:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายท่ากะพัก หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำกระแส มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกาญจนดิษฐ์

จังหวัดระยอง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด 1.1 งานดินขุด 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	228.000	21.28	4,851.84	1.3642	29.03	6,618.88
2	1.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	4.480	560.51	2,511.08	1.3642	764.64	3,425.61
3	1.3 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	8.960	2,500.77	22,406.89	1.3642	3,411.55	30,567.47
4	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	70.000	2,476.53	173,357.10	1.3642	3,378.48	236,493.75
5	1.5 งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	164.360	551.41	90,629.74	1.3642	752.23	123,637.09
6	1.6 งานค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	ตร.ม.	730.800	139.00	101,581.20	1.3642	189.62	138,577.07
7	1.7 งานไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ.	49.310	448.60	22,120.46	1.3642	611.98	30,176.73
8	1.8 เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	3.080	28,020.77	86,303.97	1.3642	38,225.93	117,735.87

คมสัน คำไธสง

04 มีนาคม 2567 13:01:10

หน้า 1 จาก 5


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายท่ากะพัก หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำกระแสด มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.9 เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	5.656	25,042.81	141,642.13	1.3642	34,163.40	193,228.19
10	1.10 เหล็ก PL ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	กก.	1,809.560	42.55	76,996.77	1.3642	58.04	105,038.99
11	1.11 งานลวดผูกเหล็ก	กก.	218.000	58.41	12,733.38	1.3642	79.68	17,370.87
12	1.12 งานตะปู	กก.	182.000	45.79	8,333.78	1.3642	62.46	11,368.94
13	1.13 งานท่อ PVC Ø 2"	ท่อน	12.000	251.87	3,022.44	1.3642	343.60	4,123.21
14	2. งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. 2.1 งานดินขุด - ถมกลับ	ลบ.ม.	1,142.000	21.28	24,301.76	1.3642	29.03	33,152.46
15	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	20.000	560.51	11,210.20	1.3642	764.64	15,292.95
16	2.3 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	39,920	2,500.77	99,830.73	1.3642	3,411.55	136,189.08

คณสัน คำไธสง

04 มีนาคม 2567 13:01:10



๒๓.

๒,๒๐๙.

๒,๒๘๙.

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๒

๗๓

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

๗๘

๗๙

๘๐

๘๑

๘๒

๘๓

๘๔

๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

๘๙

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

๙๔

๙๕

๙๖

๙๗

๙๘

๙๙

๑๐๐

๑๐๑

๑๐๒

๑๐๓

๑๐๔

๑๐๕

๑๐๖

๑๐๗

๑๐๘

๑๐๙

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๒

๑๑๓

๑๑๔

๑๑๕

๑๑๖

๑๑๗

๑๑๘

๑๑๙

๑๒๐

๑๒๑

๑๒๒

๑๒๓

๑๒๔

๑๒๕

๑๒๖

๑๒๗

๑๒๘

๑๒๙

๑๓๐

๑๓๑

๑๓๒

๑๓๓

๑๓๔

๑๓๕

๑๓๖

๑๓๗

๑๓๘

๑๓๙

๑๔๐

๑๔๑

๑๔๒

๑๔๓

๑๔๔

๑๔๕

๑๔๖

๑๔๗

๑๔๘

๑๔๙

๑๕๐

๑๕๑

๑๕๒

๑๕๓

๑๕๔

๑๕๕

๑๕๖

๑๕๗

๑๕๘

๑๕๙

๑๖๐

๑๖๑

๑๖๒

๑๖๓

๑๖๔

๑๖๕

๑๖๖

๑๖๗

๑๖๘

๑๖๙

๑๗๐

๑๗๑

๑๗๒

๑๗๓

๑๗๔

๑๗๕

๑๗๖

๑๗๗

๑๗๘

๑๗๙

๑๘๐

๑๘๑

๑๘๒

๑๘๓

๑๘๔

๑๘๕

๑๘๖

๑๘๗

๑๘๘

๑๘๙

๑๙๐

๑๙๑

๑๙๒

๑๙๓

๑๙๔

๑๙๕

๑๙๖

๑๙๗

๑๙๘

๑๙๙

๒๐๐

๒๐๑

๒๐๒

๒๐๓

๒๐๔

๒๐๕

๒๐๖

๒๐๗

๒๐๘

๒๐๙

๒๑๐

๒๑๑

๒๑๒

๒๑๓

๒๑๔

๒๑๕

๒๑๖

๒๑๗

๒๑๘

๒๑๙

๒๒๐

๒๒๑

๒๒๒

๒๒๓

๒๒๔

๒๒๕

๒๒๖

๒๒๗

๒๒๘

๒๒๙

๒๓๐

๒๓๑

๒๓๒

๒๓๓

๒๓๔

๒๓๕

๒๓๖

๒๓๗

๒๓๘

๒๓๙

๒๔๐

๒๔๑

๒๔๒

๒๔๓

๒๔๔

๒๔๕

๒๔๖

๒๔๗

๒๔๘

๒๔๙

๒๕๐

๒๕๑

๒๕๒

๒๕๓

๒๕๔

๒๕๕

๒๕๖

๒๕๗

๒๕๘

๒๕๙

๒๖๐

๒๖๑

๒๖๒

๒๖๓

๒๖๔

๒๖๕

๒๖๖

๒๖๗

๒๖๘

๒๖๙

๒๗๐

๒๗๑

๒๗๒

๒๗๓

๒๗๔

๒๗๕

๒๗๖

๒๗๗

๒๗๘

๒๗๙

๒๘๐

๒๘๑

๒๘๒

๒๘๓

๒๘๔

๒๘๕

๒๘๖

๒๘๗

๒๘๘

๒๘๙

๒๙๐

๒๙๑

๒๙๒

๒๙๓

๒๙๔

๒๙๕

๒๙๖

๒๙๗

๒๙๘

๒๙๙

๓๐๐

๓๐๑

๓๐๒

๓๐๓

๓๐๔

๓๐๕

๓๐๖

๓๐๗

๓๐๘

๓๐๙

๓๑๐

๓๑๑

๓๑๒

๓๑๓

๓๑๔

๓๑๕

๓๑๖

๓๑๗

๓๑๘

๓๑๙

๓๒๐

๓๒๑

๓๒๒

๓๒๓

๓๒๔

๓๒๕

๓๒๖

๓๒๗

๓๒๘

๓๒๙

๓๓๐

๓๓๑

๓๓๒

๓๓๓

๓๓๔

๓๓๕

๓๓๖

๓๓๗

๓๓๘

๓๓๙

๓๔๐

๓๔๑

๓๔๒

๓๔๓

๓๔๔

๓๔๕

๓๔๖

๓๔๗

๓๔๘

๓๔๙

๓๕๐

๓๕๑

๓๕๒

๓๕๓

๓๕๔

๓๕๕

๓๕๖

๓๕๗

๓๕๘

๓๕๙

๓๖๐

๓๖๑

๓๖๒

๓๖๓

๓๖๔

๓๖๕

๓๖๖

๓๖๗

๓๖๘

๓๖๙

๓๗๐

๓๗๑

๓๗๒

๓๗๓

๓๗๔

๓๗๕

๓๗๖

๓๗๗

๓๗๘

๓๗๙

๓๘๐

๓๘๑

๓๘๒

๓๘๓

๓๘๔

๓๘๕

๓๘๖

๓๘๗

๓๘๘

๓๘๙

๓๙๐

๓๙๑

๓๙๒

๓๙๓

๓๙๔

๓๙๕

๓๙๖

๓๙๗

๓๙๘

๓๙๙

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระเบียบการขอย้ายนิคมสร้างพันธุ์ของราษฎรในนิคมสร้างพันธุ์

จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	2.4 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	ทอน	499.000	986.33	492,178.67	1.3642	1,345.55	671,430.14
18	2.5 งานปูนยาแนวท่อ 3. งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.	ม.	499.000	20.00	9,980.00	1.3642	27.28	13,614.71
19	3.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	345.000	21.28	7,341.60	1.3642	29.03	10,015.41
20	3.2 งานปรับพื้นทางเดิม 3.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	2,289.000	10.84	24,812.76	1.3642	14.78	33,849.56
21	3.3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	114.450	560.51	64,150.36	1.3642	764.64	87,513.92
22	3.4 งานแบบเหล็ก	ม.	2,289.000	20.60	47,153.40	1.3642	28.10	64,326.66
23	3.5 งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด Ø 6 มม. @ 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	2,289.000	78.00	178,542.00	1.3642	106.40	243,566.99

04 มีนาคม 2567 13:01:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายท่ากะพัก หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำกระแสด มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	3.6 งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	343.350	2,457.75	843,868.46	1.3642	3,352.86	1,151,205.35
	3.7 งานเหล็กเสริมรอยต่อ							
25	3.7.1 เหล็ก RB Ø 15 มม.	ตัน	.529	35,756.19	18,915.02	1.3642	48,778.59	25,803.87
26	3.7.2 เหล็ก RB Ø 19 มม.	ตัน	.169	36,693.57	6,201.21	1.3642	50,057.36	8,459.69
	3.8 วัสดุอุดรอยต่อ							
27	3.8.1	ม.	380.500	46.34	17,632.37	1.3642	63.21	24,054.07
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (CONTRACTION JOINT)							
28	3.8.2 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต (LONGTUAINAL JOINT)	ม.	2,289.000	37.52	85,883.28	1.3642	51.18	117,161.97
29	3.8.3	ม.	76.300	95.64	7,297.33	1.3642	130.47	9,955.01
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (EXPANSION JOINT,CONSTRUCTION JOINT)							
รวมราคากลาง								3,663,954.51

คมสัน คำไธสง

04 มีนาคม 2567 13:01:10



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายท่ากะพัก หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำกระแสนี มีความเกี่ยวข้องเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกาญจนบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คมสัน คำไธสง


04 มีนาคม 2567 13:01:10



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายท่ากะพัก หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำกระแสด มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอกงหรา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



(ธนาพร ปิ่นสุก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นิพัทธ์ แสนสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(คมสัน คำไธสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



คมสัน คำไธสง

04 มีนาคม 2567

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายท่ากะพัก หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำกระแสมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร (มอก.) พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.แล้วเสร็จ, งานเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานอุดรอยต่อถนนคอนกรีตแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

