

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,120,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) (ตามแบบ ออบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๙. ๒. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 10,127,242.28 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญชัย เอี่ยมตระกูล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.2 คทา จันทลักษณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

7.3 ณัฐรัฐ มั่นนฤติ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ณัฐรัฐ มั่นนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:34



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1.000 หลังละ 9,949,652.28 บาท	9,949,652.28	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	177,590.00	
สรุป	ราคากลาง	10,127,242.28	
	ราคากลาง (..... สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์)		

ณัฐรัฐ มัทนฤติ

05 กันยายน 2567 10:15:40



หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง			
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร			
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	ตำบล	บางบุตร	อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			


(บุญชัย เอี่ยมตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(คทา จันทักขณา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ณัฐรัฐ มั่นนฤติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ณัฐรัฐ มั่นนฤติ

05 กันยายน 2567 10:15:40

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		อำเภอ	บ้านค่าย	จังหวัด
	ตำบล	บางบุตร			ระยอง
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	แป้นบาตรมาตรฐาน	100,000.00	0.00	100,000.00	
2	เสาอลูมิเนียมหล่อเหลียน พร้อมตาข่าย	39,590.00	0.00	39,590.00	
3	ม้านั่งสนาม ขนาด1.20x0.40x0.40 ม.	38,000.00	0.00	38,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				177,590.00	

ณัฐรัฐ มั่นภูติ
05 กันยายน 2567 10:15:33



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง			
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร			
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	ตำบล	บ้านค่าย	จังหวัด ระยอง
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			


(บุญชัย เอี่ยมตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(คณา จันทกานา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ณัฐรัฐ มัทนฤดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ณัฐรัฐ มัทนฤดี

05 กันยายน 2567 10:15:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรອງ) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางบุตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรອງ) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					100,000.00	
2	แป้นบาสมাত্রาฐาน		รวม					39,590.00	
	เสา فولเลย์บอลมีล้อเลื่อน พร้อมตาข่าย		รวม						

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

177,590.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐรัฐ มัทนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:44



กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางบุตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	มัน้ำงสนาม ขนาด1.20x0.40x0.40 ม.		รวม					38,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								177,590.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

177,590.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐรัฐ มัทนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:44



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แป้นบาสมাত্রฐาน								
	1.1 แป้นบาสมাত্রฐาน	2.000	ชุด	50,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
	รวมค่าแป้นบาสมাত্রฐาน	-	-	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2	เสาอลเลย์บอลมีล้อเลื่อน พร้อมตาข่าย								
	2.1 เสาอลเลย์บอลมีล้อเลื่อนพร้อมตาข่าย	1.000	ชุด	39,590.00		0.00	0.00	39,590.00	
	รวมค่าเสาอลเลย์บอลมีล้อเลื่อน พร้อมตาข่าย	-	-	39,590.00	39,590.00	0.00	0.00	39,590.00	
3	ม้านั่งสนาม ขนาด1.20x0.40x0.40 ม.								
	3.1 ม้านั่งสนามขนาด1.20x0.40x0.40ม.	10.000	ชุด	3,800.00		0.00	0.00	38,000.00	
	รวมค่าม้านั่งสนาม ขนาด1.20x0.40x0.40 ม.	-	-	3,800.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

ณัฐรัฐ มั่นนุกติ

05 กันยายน 2567 10:13:44



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
แบบเลขที่	อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	7,660,650.05	1.2988	9,949,652.28	
รวมค่าก่อสร้าง				9,949,652.28	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,949,652.28 บาท ต่อ 1 หน่วย



ณัฐรัฐ มั่นนาคู
05 กันยายน 2567 10:15:24

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร ตำบล บางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง				
แบบเลขที่	อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				9,949,652.28	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,949,652.28 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	อำเภอ
แบบเลขที่	บ้านค่าย จังหวัดระยอง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(บัญชัย เอี่ยมตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ศ. ทา จันทลักขณา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐรัฐ มัทนฤดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ณัฐรัฐ มัทนฤดี

05 กันยายน 2567 10:15:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงภูมิทัศน์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					118,275.20	
2	งานเสาธง		รวม					1,177,887.86	
3	งานศาลาพักผ่อน		รวม					384,747.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,660,650.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐรัฐ มั่นนฤติ
05 กันยายน 2567 10:13:37



กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางบุตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงภูมิทัศน์		รวม					3,614,048.53	
5	งานสนามบาส		รวม					865,173.00	
6	งานสนามเปตอง		รวม					38,697.75	
7	งานรางระบายน้ำ+วางท่อบ่อกัก		รวม					1,029,208.45	
8	งานระบบไฟฟ้า		รวม					432,611.85	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,660,650.05	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

7,660,650.05

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐรัฐ มั่นภูติ

05 กันยายน 2567 10:13:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนขอบค.ส.ล.เดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	- รื้อถอนสนามเปตองเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ	5,680.000	ตร.ม.	0.00	0.00	11.14	63,275.20	63,275.20	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	55,011.14	118,275.20	118,275.20	
2	งานเสาธง								
	- เสาเข็มขนาด 0.18x0.18x8.00ม.	40.000	ต้น	1,850.47	74,018.80	487.11	19,484.40	93,503.20	
	- เสาเข็มขนาด 0.22x0.22x10.00ม.	4.000	ต้น	3,271.03	13,084.12	680.66	2,722.64	15,806.76	
	- งานตัดหัวเสาเข็มขนาด 0.18x0.18 ม.	40.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	7,200.00	7,200.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็มขนาด 0.22x0.22 ม.	4.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	800.00	800.00	
	- ดินถม	91.480	ลบ.ม.	154.58	14,140.97	46.84	4,284.92	18,425.89	
	- ทรายหยาบ	16.640	ลบ.ม.	514.02	8,553.29	104.00	1,730.56	10,283.85	

ณัฐรัฐ มัทนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ	.900	ลบ.ม.	1,713.91	1,542.51	426.00	383.40	1,925.91	
	- คอนกรีต 240 Ksc	58.900	ลบ.ม.	2,149.53	126,607.31	419.00	24,679.10	151,286.41	
	- ไม้แบบ	368.430	ลบ.ฟ.	514.02	189,380.38	0.00	0.00	189,380.38	
	- ไม้โครง	110.530	ลบ.ฟ.	448.60	49,583.75	0.00	0.00	49,583.75	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	460.540	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	64,015.06	64,015.06	
	- ตะปู	115.140	กก.	45.79	5,272.26	0.00	0.00	5,272.26	
	- RB 6 มม. (SR24)	531.090	กก.	22.59	11,997.32	4.40	2,336.80	14,334.12	
	- RB 9 มม. (SR24)	455.550	กก.	21.85	9,953.76	4.40	2,004.42	11,958.18	
	- DB 12 มม. (SD40)	2,193.980	กก.	21.22	46,556.25	3.60	7,898.33	54,454.58	
	- DB 16 มม. (SD40)	1,292.910	กก.	20.71	26,776.16	3.60	4,654.48	31,430.64	
	- DB 20 มม. (SD40)	1,839.890	กก.	20.78	38,232.91	3.10	5,703.66	43,936.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	189.400	กก.	56.85	10,767.39	0.00	0.00	10,767.39	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	71.100	ตร.ม.	254.02	18,060.82	94.00	6,683.40	24,744.22	

ณัฐรัฐ มัทนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ฉาบปูนผิวเรียบ	37.500	ตร.ม.	91.11	3,416.62	95.00	3,562.50	6,979.12	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	87.360	ตร.ม.	397.37	34,714.24	128.00	11,182.08	45,896.32	
	- พื้นทำผิวทรายล้าง	112.500	ตร.ม.	407.14	45,803.25	104.00	11,700.00	57,503.25	
	- แผ่นเหล็ก 30 มม. ขนาด 1.35x1.35 ม.	1.000	แผ่น	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- Anchor Bolt 32 มม.	14.000	ชุด	350.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- เสารัง	1.000	งาน	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
	รวมค่างานเสารัง	-	-	275,825.59	996,862.11	3,122.71	181,025.75	1,177,887.86	
	งานศาลาพักผ่อน								
	- คอนกรีตหยาบ	.300	ลบ.ม.	1,713.91	514.17	426.00	127.80	641.97	
	- ทรายหยาบ	.600	ลบ.ม.	514.02	308.41	104.00	62.40	370.81	
	- คอนกรีต 240 Ksc	2.200	ลบ.ม.	2,149.53	4,728.96	419.00	921.80	5,650.76	
	- ไม้แบบ	12.290	ลบ.ฟ.	514.02	6,317.30	0.00	0.00	6,317.30	

ณัฐรัฐ มั่นนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคร่า	3.690	ลบ.ฟ.	448.60	1,655.33	0.00	0.00	1,655.33	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	15.360	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,135.04	2,135.04	
	- ตะปู	3.840	กก.	45.79	175.83	0.00	0.00	175.83	
	- RB 6 มม. (SR24)	10.070	กก.	22.59	227.48	4.40	44.31	271.79	
	- DB 12 มม. (SD40)	86.540	กก.	21.22	1,836.37	3.60	311.54	2,147.91	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.710	กก.	56.85	154.06	0.00	0.00	154.06	
	- H-Beam 200x200x8x12 มม.	2,398.690	กก.	35.00	83,954.15	10.00	23,986.90	107,941.05	
	- เหล็กC 100x50x20x3.2 มม.	1,846.900	กก.	19.39	35,811.39	10.00	18,469.00	54,280.39	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	380.500	กก.	26.40	10,045.20	10.00	3,805.00	13,850.20	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.	128.340	กก.	26.40	3,388.17	10.00	1,283.40	4,671.57	
	- เหล็กกล่อง 25x25x2.3 มม.	163.630	กก.	26.20	4,287.10	10.00	1,636.30	5,923.40	
	- หลังคาจากเทียม	109.600	ตร.ม.	1,200.00	131,520.00	50.00	5,480.00	137,000.00	
	- Flashing	10.000	ม.	200.00	2,000.00	50.00	500.00	2,500.00	

ณัฐรัฐ มัทนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- หลักราไฟต์คาร์บอน (ลอนลูกฟูก)	72.000	ตร.ม.	420.00	30,240.00	50.00	3,600.00	33,840.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.3x0.3ม. หน้า 9มม.	6.000	แผ่น	150.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- Anchor bolt m20	24.000	ชุด	180.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	รวมค่างานศาลาพักคอย	-	-	7,769.92	322,383.92	1,296.00	62,363.49	384,747.41	
	งานปรับภูมิทัศน์								
	- ปลูกลำไย	7.000	ต้น	35,000.00	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	
	- ดินถม	250.000	ลบ.ม.	154.58	38,645.00	46.84	11,710.00	50,355.00	
	- คอนกรีตหยาบ	78.600	ลบ.ม.	1,713.91	134,713.32	426.00	33,483.60	168,196.92	
	- ทราดยา	179.250	ลบ.ม.	514.02	92,138.08	104.00	18,642.00	110,780.08	
	- ดินผสมปุ๋ย	56.150	ลบ.ม.	800.00	44,920.00	0.00	0.00	44,920.00	
	- คอนกรีต 240 Ksc	201.300	ลบ.ม.	2,149.53	432,700.38	419.00	84,344.70	517,045.08	
	- ไม้แบบ	25.600	ลบ.ฟ.	514.02	13,158.91	0.00	0.00	13,158.91	

ณัฐรัฐ มั่นนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคร่า	7.680	ลบ.ฟ.	448.60	3,445.24	0.00	0.00	3,445.24	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	20.900	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,905.10	2,905.10	
	- ตะปู	5.000	กก.	45.79	228.95	0.00	0.00	228.95	
	- Wire mesh ขนาด 4มม.@0.20ม.#	2,013.000	ตร.ม.	32.50	65,422.50	5.00	10,065.00	75,487.50	
	- พื้นปูบล็อกคอนกรีต Trio Block	139.000	ตร.ม.	751.00	104,389.00	75.10	10,438.90	114,827.90	
	- พื้นค.ส.ล.ทำผิวทรายล้าง	1,923.000	ตร.ม.	407.14	782,930.22	104.00	199,992.00	982,922.22	
	- บล็อกคอนกรีตขนาด 0.40x0.40x0.035 ม.	964.000	ตร.ม.	750.00	723,000.00	75.00	72,300.00	795,300.00	
	- บล็อกปูหญ้า	469.000	ตร.ม.	458.04	214,820.76	45.80	21,480.20	236,300.96	
	- ปูหญ้านวลน้อย	1,123.000	ตร.ม.	25.00	28,075.00	25.00	28,075.00	56,150.00	
	- พื้นค.ส.ล.ทำผิวพิมพ์ลาย	90.000	ตร.ม.	800.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
	- ผึงก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	15.440	ตร.ม.	254.02	3,922.06	94.00	1,451.36	5,373.42	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	23.380	ตร.ม.	91.11	2,130.15	95.00	2,221.10	4,351.25	
	- ระบบรดน้ำ	1.000	งาน	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	

ณัฐรัฐ มัทนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ต้นซอกเกียน ถู 8 นิ้ว	510.000	ต้น	30.00	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	
	- ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนเดิม	1.000	งาน	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	รวมค่างานปรับปรุงทัศน	-	-	144,939.26	3,116,939.57	1,653.74	497,108.96	3,614,048.53	
	งานสนามบาส								
	- ทราดยหยาบ	25.500	ลบ.ม.	514.02	13,107.51	104.00	2,652.00	15,759.51	
	- คอนกรีต 240 Ksc	51.000	ลบ.ม.	2,149.53	109,626.03	419.00	21,369.00	130,995.03	
	- ไม้แบบ	7.520	ลบ.ฟ.	514.02	3,865.43	0.00	0.00	3,865.43	
	- ไม้คร่ำ	2.260	ลบ.ฟ.	448.60	1,013.83	0.00	0.00	1,013.83	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	9.400	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,306.60	1,306.60	
	- ตะปู	2.350	กก.	45.79	107.60	0.00	0.00	107.60	
	- Wire mesh ขนาด 4มม. @0.20ม.#	510.000	ตร.ม.	32.50	16,575.00	5.00	2,550.00	19,125.00	
	- พื้นยางหนา 2.9มม. (ชนิดกลางแข็ง)	510.000	ตร.ม.	1,300.00	663,000.00	0.00	0.00	663,000.00	

ณัฐรัฐ มัทนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- งานตีเส้น	1.000	งาน	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	รวมค่างานสนามบาส	-	-	35,004.46	837,295.40	667.00	27,877.60	865,173.00	
	งานสนามเปตอง								
	- ดินถม	29.920	ลบ.ม.	154.58	4,625.03	46.84	1,401.45	6,026.48	
	- หินคลุก	17.000	ลบ.ม.	566.00	9,622.00	113.88	1,935.96	11,557.96	
	- หินเกล็ด	8.500	ลบ.ม.	870.86	7,402.31	113.88	967.98	8,370.29	
	- คั่นหินสำเร็จรูป	54.000	ม.	200.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	- ไม้แน้แข็ง	5.400	ลบ.ฟ.	359.82	1,943.02	0.00	0.00	1,943.02	
	รวมค่างานสนามเปตอง	-	-	2,151.26	34,392.36	274.60	4,305.39	38,697.75	
	งานวางระบายน้ำ+วางท่อบ่อพัก								
7	- ขุดดิน	96.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	13,745.60	13,745.60	

ณัฐรัฐ มั่นนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ	13.670	ลบ.ม.	1,713.91	23,429.14	426.00	5,823.42	29,252.56	
	- ทรายหยาบ	13.670	ลบ.ม.	514.02	7,026.65	104.00	1,421.68	8,448.33	
	- คอนกรีต 240 Ksc	74.490	ลบ.ม.	2,149.53	160,118.48	419.00	31,211.31	191,329.79	
	- ไม้แบบ	610.980	ลบ.ฟ.	514.02	314,055.93	0.00	0.00	314,055.93	
	- ไม้คร่าว	183.300	ลบ.ฟ.	448.60	82,228.38	0.00	0.00	82,228.38	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	763.730	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	106,158.47	106,158.47	
	- ตะปู	190.930	กก.	45.79	8,742.68	0.00	0.00	8,742.68	
	- RB 6 (SR24)	1,391.360	กก.	22.59	31,430.82	4.40	6,121.98	37,552.80	
	- RB 9 (SR24)	1,415.630	กก.	21.85	30,931.51	4.40	6,228.77	37,160.28	
	- ลวดผูกเหล็ก	84.210	กก.	56.85	4,787.33	0.00	0.00	4,787.33	
	- เหล็ก L 50x50x6 มม.	163.020	กก.	22.20	3,619.04	10.00	1,630.20	5,249.24	
	- เหล็ก L 50x50x4 มม.	4,595.810	กก.	22.20	102,026.98	10.00	45,958.10	147,985.08	
	- ท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60ม.	22.000	ม.	572.06	12,585.32	385.73	8,486.06	21,071.38	

ณัฐรัฐ มั่นนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ท่อ PVC ขนาด 2"	86.400	ม.	62.97	5,440.60	0.00	0.00	5,440.60	
	- งานร้อยพร้อมซ่อมแซมผิวถนนเดิม	1.000	งาน	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- งานเชื่อมต่อเข้าบ่อพักเดิม	1.000	งาน	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	รวมค่างานวางระบายน้ำ+วางท่อบ่อพัก	-	-	22,166.59	802,422.86	1,644.53	226,785.59	1,029,208.45	
	งานระบบไฟฟ้า								
	งานระบบไฟฟ้า								
	สนามบาสเก็ตบอลและสนามเปตอง								
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า DB - ตู้เหล็กกันน้ำ แบบมีหลังคา ฝา 2 ชั้น - Control Auto-Off- Manual - Metering + Wiring + Accessories	1.000	ชุด	8,450.00	8,450.00	1,690.00	1,690.00	10,140.00	
	- Fuse Gg + Holder ขนาด 125A.	1.000	ตัว	2,256.00	2,256.00	225.60	225.60	2,481.60	
	- Surge Protection Devices SPD Class 1+2 Common Mode ,1P+N ,Ic ไม่น้อยกว่า 25kA	1.000	ตัว	13,200.00	13,200.00	1,320.00	1,320.00	14,520.00	

ณัฐรัฐ มั่นนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Main Circuit Breaker ขนาด 63A, 2P,lc ไม่น้อยกว่า 10kA	2.000	ตัว	1,750.00	3,500.00	110.00	220.00	3,720.00	
	- Molded Case Circuit Breaker ขนาด 20A ,2P ,lc ไม่น้อยกว่า 10kA	1.000	ตัว	1,380.00	1,380.00	110.00	110.00	1,490.00	
	- Molded Case Circuit Breaker ขนาด 30A ,2P ,lc ไม่น้อยกว่า 10kA	2.000	ตัว	1,380.00	2,760.00	110.00	220.00	2,980.00	
	- Magnetic Contactor ขนาด 30A ,2P	2.000	ตัว	1,620.00	3,240.00	162.00	324.00	3,564.00	
	- เสาคอมไฟเหล็กกลม ชนิดตรง สีดำ สูง 6 เมตร	4.000	ต้น	9,055.00	36,220.00	0.00	0.00	36,220.00	
	- เสไฟฟ้าสทอป สูง 9 เมตร กิ่งทึบาร สำหรับ 2 คอม - เสเหล็กรีดรีเยว Hot Dip Galvanized - Aluminium Plate - Circuit Breaker - Terminal	4.000	ต้น	13,155.00	52,620.00	0.00	0.00	52,620.00	

ณัฐรัฐ มัทนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฟลัดไลท์ LED 300W ค่าอุณหภูมิแสง 5000-6500K ค่าความส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 40,000 ลูเมน มาตรฐานกันน้ำและฝุ่นรับ IP65 ค่าชั่วโมงหลอดอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง	12.000	ชุด	8,200.00	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00	
	- ชุดสวิตช์ทางเดียว ขนาด 16A ,พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	55.20	441.60	80.00	640.00	1,081.60	
	- ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 400x800x1200 mm.	8.000	ฐาน	4,530.00	36,240.00	0.00	0.00	36,240.00	
	- ชุดแท่งกราวด์ติดแผ่นเพลท ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m.	8.000	ชุด	725.00	5,800.00	72.50	580.00	6,380.00	
	- แท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m.	3.000	แท่ง	840.00	2,520.00	84.00	252.00	2,772.00	
	- Warning Tape RT6 สีแดง ขนาด กว้าง 6"	250.000	เมตร	10.00	2,500.00	3.00	750.00	3,250.00	
	- สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx2.5/2.5 Sq.mm.	120.000	เมตร	79.40	9,528.00	14.00	1,680.00	11,208.00	
	- สายไฟฟ้า CV 3Cx10 Sq.mm. 0.6/1 kV	250.000	เมตร	165.00	41,250.00	30.00	7,500.00	48,750.00	

ณัฐรัฐ มั่นนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 16 Sq.mm.	100.000	เมตร	61.20	6,120.00	20.00	2,000.00	8,120.00	
	- ท่อ IMC ขนาด 1-1/4"	30.000	เมตร	152.37	4,571.10	38.00	1,140.00	5,711.10	
	- ท่อHDPE PN6 ขนาด DIA. 40mm. (1-1/4")	250.000	เมตร	34.00	8,500.00	20.00	5,000.00	13,500.00	
	- บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit Concrete	3.000	ชุด	1,300.00	3,900.00	390.00	1,170.00	5,070.00	
	- อุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	7,612.12	7,612.12	0.00	0.00	7,612.12	
	งานระบบไฟฟ้า ศาลาพักคอย								
	- ตู้ Consumer unit 10 ช่อง	1.000	ชุด	3,660.00	3,660.00	366.00	366.00	4,026.00	
	- Main CB 20AT, 2P, Ic 10kA	1.000	ตัว	1,380.00	1,380.00	110.00	110.00	1,490.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ 10AT, 1P, Ic 6kA	3.000	ตัว	259.00	777.00	110.00	330.00	1,107.00	
	- ลูกเบรกเกอร์ 20AT, 1P, Ic 6kA	3.000	ตัว	259.00	777.00	110.00	330.00	1,107.00	
	- RCBO 20AT(30mA), 1P, Ic 6kA	2.000	ตัว	2,640.00	5,280.00	110.00	220.00	5,500.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 10 Sq.mm.	10.000	เมตร	39.44	394.40	16.00	160.00	554.40	
	- สายไฟฟ้า CV 1Cx10Sq.mm.0.6/1 kV	150.000	เมตร	54.50	8,175.00	20.00	3,000.00	11,175.00	

ณัฐรัฐ มัทนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:37




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ IMC ขนาด DIA. 25 mm. (1")	15.000	เมตร	118.07	1,771.05	32.00	480.00	2,251.05	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด DIA. 32mm. (1")	70.000	เมตร	24.00	1,680.00	19.00	1,330.00	3,010.00	
	- ท่อ PVC สีเหลืองขนาด DIA. 15mm. (1/2")	10.000	เมตร	13.67	136.70	20.00	200.00	336.70	
	- บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit Concrete	1.000	ชุด	1,300.00	1,300.00	390.00	390.00	1,690.00	
	- แท่งกราวด์ (Copper) 5/8" ยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร	1.000	ชุด	840.00	840.00	84.00	84.00	924.00	
	- อุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าเมนไฟฟ้า	1.000	งาน	1,392.63	1,392.63	0.00	0.00	1,392.63	
	- โคมไฟแขวนเพดาน หลอด LED TUBE T8 36/2x18วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	6.000	ชุด	1,798.00	10,788.00	115.00	690.00	11,478.00	
	- ชุดสวิตซ์ทางเดียว ขนาด 16A , พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด1	55.20	55.20	80.00	80.00	135.20	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 2.5 Sq.mm.	300.000	เมตร	9.12	2,736.00	7.00	2,100.00	4,836.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 15mm (1/2 นิ้ว)	100.000	เมตร	31.03	3,103.00	22.00	2,200.00	5,303.00	
	- อุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าวงจรรย่อย	1.000	งาน	465.45	465.45	0.00	0.00	465.45	

ณัฐรัฐ มัทนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	90,349.40	395,720.25	6,090.10	36,891.60	432,611.85	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,660,650.05	

ณัฐรัฐ มัทนฤติ

05 กันยายน 2567 10:13:37



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)
หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานรื้อถอนขอบ ค.ส.ล. เดิม, งานรื้อถอนสนามเปตองเดิม, งานถมดิน, งานเสาธงได้ปริมาณงานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐, งานปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ปริมาณงานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๙๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ปริมาณงานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐, งานศาลาพักผ่อนแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานงานสนามบาสเกตบอลแล้วเสร็จ, งานสนามเปตองแล้วเสร็จ, งานปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ปริมาณงานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓๕ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จ, งานเสาธงแล้วเสร็จ, งานวางระบายน้ำและงานวางท่อพร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ, งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. และงานอื่น ๆ ที่เหลือตามแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา

ข้อกำหนด

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔. ดินที่ใช้ถมในโครงการแหล่งที่มาของดิน (บ่อดิน) ต้องได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้นๆ และใบรับแจ้งต้องไม่สิ้นอายุ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓



ดินที่นำมา...

ดินที่นำมาถมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ปราศจากรากไม้ ใบไม้ หรือวัสดุอินทรีย์ ซึ่งเป็นสารพื้่งปนอยู่ อันอาจทำให้เกิดการยุบตัวเสียหายในอนาคต

- มีค่า ซี.บี.อาร์. จากห้องทดลอง (Lab C.B.R) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘ ที่ร้อยละ ๙๕ ของค่าความแน่น แท้งสูงสุดแบบมาตรฐาน (Standard Proctor Density)

- มีค่าการพองตัว (Swelling) ไม่มากกว่าร้อยละ ๔



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

