

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปการ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒,๑๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยถมดินปรับพื้นที่ ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ พร้อมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
(ตามแบบ อบจ.รย)
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๒,๒๖๒,๓๓๕.๐๔ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
- | | |
|---|---------------|
| ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) | จำนวน ๒๙ แผ่น |
| ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ ก) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคางานครุภัณฑ์ (ปร.๔ ข) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๔ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (ปร.๕ ข) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๕ แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้าง (ปร.๖) | จำนวน ๑ แผ่น |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล | หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๒ นางศีลสนีย์ เอี่ยมตระกูล | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๓ นายณัฐรัฐ มั่นนฤติ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๔ นายคณิสันท์ ธนะชัยพันธ์ | วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๕ นางสาวปาลชาติ ปรีชาลัย | สถาปนิกปฏิบัติการ | กรรมการกำหนดราคากลาง |



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคางานก่อสร้าง		
2	ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)	71,434,545.04	
	งานครุภัณฑ์	827,790.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ (เจ็ดสิบสองล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบห้าบาทสี่สตางค์)	72,262,335.04	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณัฐรัฐ มั่นทนฤติ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคณสันต์ ธนะชัยขันธุ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปาลชาติ ปริชาลัย)

สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบสรุปค่างานครุภัณฑ์

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	827,790.00	-	827,790.00	
รวมราคางานครุภัณฑ์				827,790.00	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางศัลลณี เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนานุกร

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายณัฐรัฐ มั่นนุกติ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายคณิสันท์ ธนะชัยพันธ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวปาลชาติ ปรีชาลัย)

สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคางานครุภัณฑ์

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานครุภัณฑ์								
1	อาคารอเนกประสงค์ 1 - เครื่องปรับอากาศ อินเวอร์เตอร์ แบบแวนขนาด 36,000 BTU	6.00	ชุด	53,600.00	321,600.00	-	-	321,600.00	
2	อาคารห้องน้ำ - ถังเก็บน้ำ PE ขนาด 2,000 ลิตร	2.00	ถัง	8,700.00	17,400.00	-	-	17,400.00	
	- บิมน้ำอัตโนมัติ ขนาด 400 วัตต์	1.00	ชุด	13,990.00	13,990.00	-	-	13,990.00	
3	อาคารโรงครัว - ถังเก็บน้ำสแตนเลส 2000 ลิตร	1.00	ชุด	16,700.00	16,700.00	800.00	800.00	17,500.00	
	- บิมน้ำอัตโนมัติ 200 วัตต์	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	600.00	600.00	7,300.00	
4	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร งานการขยายเขตระบบจำหน่าย	1.00	งาน	450,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	
	- ค่าแรงสูงภายนอก								
	- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 22 เควี ขนาด 160 เควีเอ (ทรัพย์สินเป็นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)								
	- ค่าสมทบในการก่อสร้าง								
	- ค่าแรงงานปฏิบัติงานขุดลอก								
	- ค่าธรรมเนียม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ								
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน								827,790.00	

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางศีลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคณัสนันท์ ธนะชัยพันธ์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณัฐรัฐ มั่นทนฤติ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปาลชาติ ปริชาลัย)

สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	คำนวณก่อสร้าง	หมายเหตุ
สรุปราคาก่อสร้าง					
1	งานรื้อถอน	350,000.00	1.2069	422,413.28	
2	งานดินถม	2,121,946.59	1.2069	2,560,966.90	
3	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,395,044.20	1.2069	2,890,567.06	
4	งานลานคอนกรีต	6,749,078.73	1.2069	8,145,429.91	
5	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	7,326,739.92	1.2069	8,842,606.36	
6	งานอาคาร 1	12,272,429.02	1.2069	14,811,534.18	
7	งานอาคาร 2 (จำนวน 2 หลัง)	8,283,484.68	1.2069	9,997,296.90	
8	งานอาคารอเนกประสงค์ 1	9,261,226.57	1.2069	11,177,328.77	
9	งานอาคารอเนกประสงค์ 2	3,630,916.78	1.2069	4,382,135.59	
10	งานอาคารห้องน้ำ	1,904,601.23	1.2069	2,298,653.85	
11	งานอาคารโรงครัว	722,539.52	1.2069	872,029.39	
12	งานระบบไฟฟ้าภายนอก	4,170,688.04	1.2069	5,033,582.87	
Factor F งานก่อสร้างอาคาร					
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%					
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%					
รวมราคาก่อสร้าง				71,434,545.04	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางศัลลณี เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายคณัสนันท์ ธนะชัยจันทร์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณัฐรัฐ มัทนฤติ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปาลชาติ ปรัชาลัย)

สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนอาคารเดิม + ต้นไม้	1.00	งาน	-	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานรื้อถอน)								350,000.00	
1	งานถมดินปรับระดับ								
	- ดินขุดตัด	696.25	ลบ.ม.	-	-	38.52	26,819.55	26,819.55	
	- ดินถม (บดทับ)	10,672.00	ลบ.ม.	148.58	1,585,645.76	47.74	509,481.28	2,095,127.04	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานดินถมปรับระดับ)								2,121,946.59	
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กว้าง 7.00 เมตร)								
	- รื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ (เดิม)	1,350.00	ตร.ม.	-	-	11.75	15,862.50	15,862.50	
	- หินคลุก	315.00	ลบ.ม.	574.89	181,090.35	115.71	36,448.65	217,539.00	
	- ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	78.75	ลบ.ม.	514.02	40,479.08	91.00	7,166.25	47,645.33	
	- คอนกรีต 300 ksc (รูปลูกบาศก์)	236.25	ลบ.ม.	2,040.30	482,020.88	295.18	69,736.28	551,757.15	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 6 mm. @ 0.20 ม.	1,575.00	ตร.ม.	75.00	118,125.00	5.00	7,875.00	126,000.00	
	- เหล็กเสริม RB 15 มม. (SR 24)	308.58	กก.	32.04	9,886.90	3.30	1,018.31	10,905.22	
	- เหล็กเสริม RB 19 มม. (SR 24)	107.04	กก.	33.48	3,583.70	2.90	310.42	3,894.12	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	355.55	กก.	23.86	8,483.42	3.30	1,173.32	9,656.74	
	- แบบเหล็ก	225.00	ม.	20.60	4,635.00	-	-	4,635.00	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	259.00	ม.	24.36	6,309.24	-	-	6,309.24	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	281.00	ม.	15.44	4,338.64	-	-	4,338.64	
	- บ่มคอนกรีต	1,575.00	ตร.ม.	9.82	15,466.50	-	-	15,466.50	
	- ตีเส้นจราจร	50.00	ตร.ม.	290.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กว้าง 8.00 เมตร)								
	- ดินลูกรัง	483.20	ลบ.ม.	258.91	125,105.31	57.29	27,682.53	152,787.84	
	- ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	120.80	ลบ.ม.	514.02	62,093.62	91.00	10,992.80	73,086.42	
	- คอนกรีต 300 ksc (รูปลูกบาศก์)	362.40	ลบ.ม.	2,040.30	739,404.72	295.18	106,973.23	846,377.95	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 6 mm. @ 0.20 ม.	2,416.00	ตร.ม.	75.00	181,200.00	5.00	12,080.00	193,280.00	
	- เหล็กเสริม RB 15 มม. (SR 24)	476.77	กก.	32.04	15,275.71	3.30	1,573.34	16,849.05	
	- เหล็กเสริม RB 19 มม. (SR 24)	171.71	กก.	33.48	5,748.85	2.90	497.96	6,246.81	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	477.16	กก.	23.86	11,385.04	3.30	1,574.63	12,959.67	
	- แบบเหล็ก	302.00	ม.	20.60	6,221.20	-	-	6,221.20	

15. 2521 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	392.00	ม.	24.36	9,549.12	-	-	9,549.12	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	390.00	ม.	15.44	6,021.60	-	-	6,021.60	
	- บ่มคอนกรีต	2,416.00	ตร.ม.	9.82	23,725.12	-	-	23,725.12	
	- ตีเส้นจราจร	67.00	ตร.ม.	290.00	19,430.00	-	-	19,430.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)								2,395,044.20	
1	งานลานคอนกรีต								
	ลานคอนกรีต 1								
	- ดินลูกรัง	1,035.20	ลบ.ม.	258.91	268,023.63	57.29	59,306.61	327,330.24	
	- ทรายหยาบ	258.80	ลบ.ม.	514.02	133,028.38	91.00	23,550.80	156,579.18	
	- คอนกรีต 300 ksc (รูปลูกบาศก์)	776.40	ลบ.ม.	2,040.30	1,584,088.92	295.18	229,177.75	1,813,266.67	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 6 mm. @ 0.20 ม.	5,176.00	ตร.ม.	75.00	388,200.00	5.00	25,880.00	414,080.00	
	- เหล็กเสริม RB 15 มม. (SR 24)	794.80	กก.	32.04	25,465.39	3.30	2,622.84	28,088.23	
	- เหล็กเสริม RB 19 มม. (SR 24)	256.45	กก.	33.48	8,585.95	2.90	743.71	9,329.65	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	1,255.31	กก.	23.86	29,951.70	3.30	4,142.52	34,094.22	
	- แบบเหล็ก	618.00	ม.	20.60	12,730.80	-	-	12,730.80	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	583.00	ม.	24.36	14,201.88	-	-	14,201.88	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	926.50	ม.	15.44	14,305.16	-	-	14,305.16	
	- บ่มคอนกรีต	5,176.00	ตร.ม.	9.82	50,828.32	-	-	50,828.32	
2	ลานคอนกรีต 2								
	- ดินลูกรัง	1,360.00	ลบ.ม.	258.91	352,117.60	57.29	77,914.40	430,032.00	
	- ทรายหยาบ	340.00	ลบ.ม.	514.02	174,766.80	91.00	30,940.00	205,706.80	
	- คอนกรีต 300 ksc (รูปลูกบาศก์)	1,020.00	ลบ.ม.	2,040.30	2,081,106.00	295.18	301,083.60	2,382,189.60	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 6 mm. @ 0.20 ม.	6,800.00	ตร.ม.	75.00	510,000.00	5.00	34,000.00	544,000.00	
	- เหล็กเสริม RB 15 มม. (SR 24)	2,575.00	กก.	32.04	82,503.00	3.30	8,497.50	91,000.50	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	2,806.00	กก.	23.86	66,951.16	3.30	9,259.80	76,210.96	
	- แบบเหล็ก	280.00	ม.	20.60	5,768.00	-	-	5,768.00	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	1,853.00	ม.	24.36	45,139.08	-	-	45,139.08	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1,776.00	ม.	15.44	27,421.44	-	-	27,421.44	
	- บ่มคอนกรีต	6,800.00	ตร.ม.	9.82	66,776.00	-	-	66,776.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานลานคอนกรีต)								6,749,078.73	

(Handwritten signatures and stamps)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
	- ขุดดินพร้อมถมคืน	3,476.25	ลบ.ม.	-	-	99.00	344,148.75	344,148.75	
	- คอนกรีตหยาบ	15.30	ลบ.ม.	1,850.00	28,305.00	398.00	6,089.40	34,394.40	
	- ทราดยา	7.65	ลบ.ม.	514.02	3,932.25	91.00	696.15	4,628.40	
	- คอนกรีตกำลังอัด 280 KSC (รูปลูกบาศก์)	143.82	ลบ.ม.	2,186.92	314,522.83	306.00	44,008.92	358,531.75	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	2,037.69	ตร.ม.	-	-	133.00	271,012.77	271,012.77	
	- ไม้แบบ	509.42	ลบ.ฟ.	514.02	261,853.35	-	-	261,853.35	
	- ไม้คร่าว	152.83	ลบ.ฟ.	448.60	68,558.08	-	-	68,558.08	
	- ตะปู	509.42	กก.	36.45	18,568.36	-	-	18,568.36	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	19,343.28	กก.	24.86	480,873.94	4.10	79,307.45	560,181.39	
	- ลวดผูกเหล็ก	580.30	กก.	71.65	41,578.50	-	-	41,578.50	
	- เหล็ก L 50x50x6 มม.	19,520.35	กก.	37.89	739,626.06	10.00	195,203.50	934,829.56	
	- ท่อ PVC Ø 2" (ชั้น 13.5)	244.80	ม.	62.96	15,412.61	40.00	9,792.00	25,204.61	
	- ท่อ HDPE ขนาด 500 มม. (PN 4)	1,545.00	ม.	2,400.00	3,708,000.00	450.00	695,250.00	4,403,250.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก)								7,326,739.92	
1	อาคาร 1								
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขุดดิน	240.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	23,760.00	23,760.00	
	- ทราดยา	26.00	ลบ.ม.	514.02	13,364.52	91.00	2,366.00	15,730.52	
	- คอนกรีตหยาบ	13.00	ลบ.ม.	1,850.00	24,050.00	398.00	5,174.00	29,224.00	
	- เสาค้ำ คอ. สี่เหลี่ยมตัน	378.00	ตัน	1,387.85	524,607.30	262.66	99,285.48	623,892.78	
	ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 6.00 ม.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC (รูปลูกบาศก์)	144.00	ลบ.ม.	2,186.92	314,916.48	391.00	56,304.00	371,220.48	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	1,754.00	กก.	25.99	45,586.46	4.10	7,191.40	52,777.86	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	3,819.00	กก.	24.86	94,940.34	4.10	15,657.90	110,598.24	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	3,592.00	กก.	23.82	85,561.44	3.30	11,853.60	97,415.04	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	4,824.00	กก.	23.86	115,100.64	3.30	15,919.20	131,019.84	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	4,290.00	กก.	23.82	102,187.80	2.90	12,441.00	114,628.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	548.00	กก.	71.65	39,264.20	-	-	39,264.20	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,390.00	ตร.ม.	-	-	133.00	184,870.00	184,870.00	
	- ไม้แบบ	1,112.00	ตร.ม.	514.02	571,590.24	-	-	571,590.24	
	- ไม้คร่าว	334.00	ลบ.ฟ.	448.60	149,832.40	-	-	149,832.40	

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	- เสาค้ำ	283.00	ต้น	35.00	9,905.00	-	-	9,905.00	
	- ตะปู	348.00	กก.	36.45	12,684.60	-	-	12,684.60	
	- เหล็กกล่องขนาด 50x50x3.2 มม.	3,410.00	กก.	25.00	85,250.00	10.00	34,100.00	119,350.00	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	381.00	กก.	23.51	8,957.31	10.00	3,810.00	12,767.31	
	- ทาสีกันสนิม	187.00	ตร.ม.	65.00	12,155.00	35.00	6,545.00	18,700.00	
	- ทาสีน้ำมัน	187.00	ตร.ม.	75.00	14,025.00	38.00	7,106.00	21,131.00	
2.1	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคามุงกระเบื้องดินเผาเคลือบ	19,880.00	แผ่น	25.00	497,000.00	-	-	497,000.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	193.00	ตร.ม.	-	-	89.00	17,177.00	17,177.00	
	- ครอบสันหลังคา ค.ส.ล.ฉาบปูนเรียบ	20.00	ม.	550.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- ครอบปีกนก ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบ	208.00	ม.	650.00	135,200.00	-	-	135,200.00	
2.2	- เชิงชายปูนหล่อสำเร็จรูปปั้นปูน	40.00	ม.	750.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	49.00	ตร.ม.	478.00	23,422.00	92.00	4,508.00	27,930.00	
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" @ 0.40x0.60 ม. # B ปิดทับด้วยไม้ 1"x2"								
	- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	40.00	ตร.ม.	82.00	3,280.00	106.00	4,240.00	7,520.00	
2.3	งานผนังและตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐหนาเต็มแผ่น	358.00	ตร.ม.	516.79	185,010.82	167.00	59,786.00	244,796.82	
	- ผนังก่ออิฐทึบไฟเต็มแผ่น	65.00	ตร.ม.	516.79	33,591.35	153.00	9,945.00	43,536.35	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน	6.50	ตร.ม.	186.59	1,212.84	100.00	650.00	1,862.84	
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบ	720.00	ตร.ม.	82.00	59,040.00	82.00	59,040.00	118,080.00	
	- โครงสร้างฉาบปูนผิวเรียบ	486.00	ตร.ม.	82.00	39,852.00	100.00	48,600.00	88,452.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโปรแกรวดตาข่าย (ช่องระบายลมใต้ตา)	6.00	ช่อง	178.79	1,072.74	110.00	660.00	1,732.74	
2.4	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นผิวหินขัดกับที่ฝังเส้นทองเหลือง	55.00	ตร.ม.	750.00	41,250.00	198.00	10,890.00	52,140.00	
	- พื้นซีเมนต์ผิวขัดมันเรียบ	64.00	ตร.ม.	104.89	6,712.96	40.00	2,560.00	9,272.96	
	- พื้นเทพูนทรายปรับระดับผิวขัดมันเรียบ	23.00	ตร.ม.	101.55	2,335.65	30.00	690.00	3,025.65	
	- บัวเชิงผนังหินขัด สูง 0.15 ม.	78.00	ม.	356.00	27,768.00	75.00	5,850.00	33,618.00	

25.    

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป.1	2.00	ชุด	40,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- ป.2	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- น.1	4.00	ชุด	25,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
2.6	งานบันได								
	- ขึ้นบันไดผิวหินขัดกับที่	112.00	ม.	350.00	39,200.00	198.00	22,176.00	61,376.00	
	- จมูกบันไดทองเหลือง	116.00	ม.	495.00	57,420.00	198.00	22,968.00	80,388.00	
	- ขานพักบันไดผิวหินขัด	8.00	ตร.ม.	350.00	2,800.00	198.00	1,584.00	4,384.00	
	- ขานพักบันไดผิวขัดเรียบกับที่	14.00	ตร.ม.	350.00	4,900.00	198.00	2,772.00	7,672.00	
	- ราวบันไดก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ทำผิวหินล้าง	58.00	ม.	5,000.00	290,000.00	-	-	290,000.00	
	- บัวเชิงผนังหินขัดสูง 0.15 ม.	56.00	ม.	356.00	19,936.00	75.00	4,200.00	24,136.00	
2.7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	635.00	ตร.ม.	65.00	41,275.00	34.00	21,590.00	62,865.00	
	- ทาแลคเกอร์ด้านธรรมชาติ	34.00	ตร.ม.	75.00	2,550.00	50.00	1,700.00	4,250.00	
2.8	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ม้านั่ง ค.ส.ล.ผิวหินขัด มีพนักพิง	6.00	เมตร	5,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ก่ออิฐฉาบปูนบันบัว องค์กระรัง,	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	- ก่ออิฐฉาบปูนบันบัว ตะเฒ่าและบันแถลง	1.00	งาน	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	(ที่ระดับ + 12.50 ม.)								
	- ก่ออิฐฉาบปูนบันบัว ตะเฒ่าและบันแถลง	1.00	งาน	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	(ที่ระดับ + 11.50 ม.)								
	- ก่ออิฐฉาบปูนบันบัว ตะเฒ่าและบันแถลง	1.00	งาน	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	(ที่ระดับ + 10.60 ม.)								
	- ซ่อฟ้า,ใบระกาและหางหงษ์	4.00	ชุด	150,000.00	600,000.00	-	-	600,000.00	
	หล่อสำเร็จรูปปั้นปูน (กว้าง 2.50 ม.)								
	- ซ่อฟ้า,ใบระกาและหางหงษ์	4.00	ชุด	200,000.00	800,000.00	-	-	800,000.00	
	หล่อสำเร็จรูปปั้นปูน (กว้าง 4.50 ม.)								
	- ซ่อฟ้า,ใบระกาและหางหงษ์	2.00	ชุด	300,000.00	600,000.00	-	-	600,000.00	
	หล่อสำเร็จรูปปั้นปูน (กว้าง 7.30 ม.)								
	- หน้บัน ปูนปั้นลอกบัว	4.00	ชุด	25,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- เชิงบัน ปูนปั้นลอกบัว	8.00	ชุด	30,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	- ยอดเมรุก่ออิฐฉาบปูนบันบัว	1.00	ชุด	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	



25. *[Handwritten signatures and marks]*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3	- สահร่ายรวงฝัง หล่อสำเร็จปูนป้ัน (ซุ่มกว้าง 2.50 ม.)	4.00	ชุด	35,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
	- ช่องกระจกใสกรอบไม้สักลอกบัวพร้อมเสา ค.ส.ล.ลอกบัว แบ่ง 5 ช่อง	4.00	ชุด	30,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- ก่ออิฐฉาบปูนป้ันบัว ผิวหิินล้าง (ฐานเมรุ)	70.00	ตร.ม.	2,500.00	175,000.00	-	-	175,000.00	
	- ก่ออิฐฉาบปูนป้ันบัว ผิวฉาบปูนเรียบ (ฐานเตาเผา)	71.00	ตร.ม.	2,000.00	142,000.00	-	-	142,000.00	
	- ก่ออิฐฉาบปูนป้ันบัว (ฐานหน้าต่าง)	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	และซุ่มปูนป้ันลอกบัวรอบหน้าต่าง								
	- คั่นหวย ค.ส.ล. ลวดบัวปูนป้ัน	16.00	ชุด	15,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	- ก่ออิฐฉาบปูนป้ันบัวและปูนป้ันลอกบัวหัวเสา ฐานเสา	4.00	ชุด	20,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- ฉาบปูนป้ันลอกบัว,เสา หัวเสาและฐานเสา แบบครึ่งตันเสา (เตาเผา)	6.00	ตัน	25,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- ฉาบปูนป้ันลอกบัว,เสา หัวเสาและฐานเสา	4.00	ตัน	25,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
3	- บัวปูนป้ัน ขนาด 0.10 ม. รอบช่องเปิด	58.00	ม.	1,200.00	69,600.00	-	-	69,600.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- รางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. พร้อมฝา ค.ส.ล.	61.00	ม.	5,500.00	335,500.00	-	-	335,500.00	
	- ท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.	20.00	ม.	333.88	6,677.60	168.97	3,379.40	10,057.00	
4	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป	2.00	บ่อ	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	งานระบบเตาเผา								
4.1	ห้องเผาศพพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง	2.00	ชุด	1,300,000.00	2,600,000.00	-	-	2,600,000.00	
	- หัวเผา								
	- ตู้ควบคุม								
	- ถังเก็บน้ำมันโซลา ขนาด 3,000 ลิตร								
	- ระบบประตุเตา 3 บาน								
	- เครื่องวัดและควบคุมความดัน								
	- พัดลมปล่องควัน								
	- พัดลมดูดอากาศเหนือเตา								
	- พัดลมเข้าเตา								



25. *[Handwritten signatures and initials]*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5	งานระบบไฟฟ้า								
5.1	ระบบเมนไฟฟ้าอาคาร								
	- ตู้ Load panel 18 ช่อง ทนกระแสลัดวงจรไม่น้อยกว่า 25 kA	1.00	ชุด	12,200.00	12,200.00	3,660.00	3,660.00	15,860.00	
	- MCCB 50AT/100AF, 3P, Ic 30kA	1.00	ตัว	7,070.00	7,070.00	707.00	707.00	7,777.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 16A, 1P, Ic 6kA	7.00	ตัว	259.00	1,813.00	110.00	770.00	2,583.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 20A, 3P, Ic 6kA	2.00	ตัว	2,900.00	5,800.00	110.00	220.00	6,020.00	
	- RCBO ขนาด 16A, 1P, Ic 6kA, 30mA	2.00	ตัว	2,640.00	5,280.00	110.00	220.00	5,500.00	
	- จุดต่อสายดินกับหลักดิน	1.00	ชุด	250.00	250.00	25.00	25.00	275.00	
	แบบเชื่อมด้วยความร้อน								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 16 Sq.mm.	20.00	ม.	61.96	1,239.20	20.00	400.00	1,639.20	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด DIA. 25 mm. (1")	20.00	ม.	31.25	625.00	25.00	500.00	1,125.00	
	- บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit Concrete	3.00	ชุด	1,300.00	3,900.00	390.00	1,170.00	5,070.00	
	- แท่งกราวด์ (Copper) 5/8"	3.00	ชุด	840.00	2,520.00	84.00	252.00	2,772.00	
	ยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร								
5.2	โคมไฟ, สวิตช์, เตารับ และอุปกรณ์อื่นๆ								
	- โคม FL. กล้องเหล็กเปลือย หลอด 1-18 W	18.00	ชุด	315.00	5,670.00	115.00	2,070.00	7,740.00	
	- โคมไฟแขวนเพดาน 4 ดวงโคม	1.00	ชุด	2,362.00	2,362.00	250.00	250.00	2,612.00	
	- โคมไฟสนาม ตัวโคมเป็นอลูมิเนียมไม่ขึ้นสนิม	10.00	ชุด	1,600.00	16,000.00	550.00	5,500.00	21,500.00	
	ใช้ภายนอกได้ กันน้ำกันฝุ่น								
	- เตารับไฟฟ้าแบบตู้ ขากลม-	13.00	ชุด	171.00	2,223.00	90.00	1,170.00	3,393.00	
	แบน 16A 250V มีกราวด์, ม่านนิรภัย								
	- ชุดสวิตช์ทางเดียว ขนาด 16A ,	11.00	ชุด	55.20	607.20	80.00	880.00	1,487.20	
	พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 20A, 3P, Ic 6kA	2.00	ตัว	2,998.00	5,996.00	110.00	220.00	6,216.00	
	พร้อมกล่องลอย								
5.3	ท่อและสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 2.5 Sq.mm.	350.00	ม.	9.23	3,230.50	7.00	2,450.00	5,680.50	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 4 Sq.mm.	235.00	ม.	13.93	3,273.55	10.00	2,350.00	5,623.55	
	- สายไฟฟ้า NYY-G	120.00	ม.	60.00	7,200.00	15.00	1,800.00	9,000.00	
	ขนาด 2Cx2.5/G-2.5 Sq.mm.								
	- สายไฟฟ้า CV-FD ขนาด 1Cx16 Sq.mm.	250.00	ม.	81.00	20,250.00	25.00	6,250.00	26,500.00	
	- ท่อ EMT ขนาด DIA. 15 mm. (1/2")	120.00	ม.	31.03	3,723.60	22.00	2,640.00	6,363.60	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5.4	- ท่อ EMT ขนาด DIA. 20 mm. (3/4")	100.00	ม.	44.80	4,480.00	24.00	2,400.00	6,880.00	
	- ท่อ IMC ขนาด DIA. 40 mm. (1-1/2")	20.00	ม.	187.13	3,742.60	42.00	840.00	4,582.60	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด DIA. 32 mm. (1")	100.00	ม.	24.00	2,400.00	19.00	1,900.00	4,300.00	
	- Warning Tape ขนาด กว้าง 6"	30.00	ม.	10.00	300.00	3.00	90.00	390.00	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด DIA. 50 mm. (1-1/2")	30.00	ม.	34.00	1,020.00	22.00	660.00	1,680.00	
	- หมวกเข้าสายหัวงูเห่า Service Entrance Caps ขนาด 1-1/2"	1.00	หัว	89.00	89.00	26.70	26.70	115.70	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- เสาล่อฟ้า (Air Terminal) ขนาด 15 มม. (5/8"), ยาว 600 มม.	1.00	ชุด	1,020.00	1,020.00	102.00	102.00	1,122.00	
	- หัวล่อฟ้า (Multi Point Air Terminal) ขนาด 15 มม. (5/8")	1.00	ชุด	460.00	460.00	46.00	46.00	506.00	
	- แท่งกราวด์ (Copper) 5/8" ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร	2.00	ชุด	920.00	1,840.00	92.00	184.00	2,024.00	
	- จุดต่อสายดินกับหลักดินแบบเชื่อมด้วย ความร้อน	2.00	ชุด	250.00	500.00	25.00	50.00	550.00	
	- บ่อหลักสายดิน (Concrete Inspection Pit)	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	130.00	260.00	2,860.00	
	- จุดทดสอบ (Aluminium Ground Test Box)	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	230.00	230.00	2,530.00	
	- สายทองแดงเปลือย (Bare Copper) ขนาด 50 ตร.มม.	60.00	ม.	229.20	13,752.00	40.00	2,400.00	16,152.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด DIA. 25 mm. (1")	60.00	ม.	31.25	1,875.00	25.00	1,500.00	3,375.00	
	- อุปกรณ์นับจำนวนฟ้าผ่า (Lightning Counter)	1.00	ชุด	7,900.00	7,900.00	790.00	790.00	8,690.00	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน (อาคาร 1)								12,272,429.02	
1	อาคาร 2 (จำนวน 2 หลัง) งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18x0.18x8.00 ม.	108.00	ตัน	1,850.47	199,850.76	373.33	40,320.00	240,170.76	
	- ตัดหัวเสาค้ำ	108.00	ตัน	-	-	180.00	19,440.00	19,440.00	
	- ดินชุด	68.04	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,735.96	6,735.96	

25

ด.ช.

121

บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	- ทราดยาสูบ	2.84	ลบ.ม.	514.02	1,459.82	91.00	258.44	1,718.26	
	- คอนกรีตยาสูบ	2.84	ลบ.ม.	1,850.00	5,254.00	398.00	1,130.32	6,384.32	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1,995.92	ตร.ม.	-	-	133.00	265,457.36	265,457.36	
	- ไม้แบบ	1,596.74	ลบ.ฟ.	514.02	820,754.24	-	-	820,754.24	
	- ไม้เคร่าค้ำยัน	479.02	ลบ.ฟ.	448.60	214,888.73	-	-	214,888.73	
	- ตะปู	498.98	กก.	36.45	18,187.82	-	-	18,187.82	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปลูกบาศก์)	329.16	ลบ.ม.	2,186.92	719,846.59	391.00	128,701.56	848,548.15	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB 6 มม. (SR 24)	1,397.50	กก.	26.00	36,328.01	4.10	5,729.75	42,057.76	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB 9 มม. (SR 24)	6,342.00	กก.	24.86	157,674.80	4.10	26,002.20	183,677.00	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 12 มม. (SD 40)	1,284.00	กก.	23.82	30,584.88	3.30	4,237.20	34,822.08	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 16 มม. (SD 40)	6,516.56	กก.	23.87	155,530.74	3.30	21,504.65	177,035.39	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต DB 25 มม. (SD 40)	15,661.80	กก.	23.84	373,377.31	2.90	45,419.22	418,796.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	936.06	กก.	71.65	67,068.40	-	-	67,068.40	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	352.19	ตร.ม.	75.00	26,414.25	5.00	1,760.95	28,175.20	
3	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	10,026.26	กก.	24.23	242,960.15	10.00	100,262.60	343,222.75	
	- จันทัน 2C 100x50x20x2.3 มม.	8,789.10	กก.	26.40	232,032.24	10.00	87,891.00	319,923.24	
	- ออกไก่ 2C 100x50x20x3.2 มม.	1,394.80	กก.	23.51	32,791.75	10.00	13,948.00	46,739.75	
	- อะเส 2C 100x50x20x3.2 มม.	1,394.80	กก.	23.51	32,791.75	10.00	13,948.00	46,739.75	
	- ตั้ง 2C 100x50x20x3.2 มม.	1,222.04	กก.	23.51	28,730.16	10.00	12,220.40	40,950.56	
	- ทาสีกันสนิม	2,592.50	ตร.ม.	65.00	168,512.50	35.00	90,737.50	259,250.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2,592.50	ตร.ม.	75.00	194,437.50	38.00	98,515.00	292,952.50	
	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานผิวพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	704.38	ตร.ม.	750.00	528,285.00	222.00	156,372.36	684,657.36	
	- พื้น ค.ส.ล. ขัดมันเรียบ	460.80	ตร.ม.	75.00	34,560.00	82.00	37,785.60	72,345.60	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องขนาด 40x60 ซม.	172.80	ตร.ม.	550.00	95,040.00	158.00	27,302.40	122,342.40	
3.2	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	800.28	ตร.ม.	230.00	184,064.40	80.00	64,022.40	248,086.80	
	- ฉาบปูนเรียบ	1,247.16	ตร.ม.	82.00	102,267.12	82.00	102,267.12	204,534.24	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกและฉาบปูนฉาบ ขนาด 1x6x16 ซม.	800.28	ตร.ม.	670.00	536,187.60	232.00	185,664.96	721,852.56	

(ลายเซ็น)

(ลายเซ็น)

(ลายเซ็น)

(ลายเซ็น)

(ลายเซ็น)

[illegible]

25. 2021 10/10/2021

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- J Bolt Ø 0.25 ม.	352.00	ชุด	650.00	228,800.00	-	-	228,800.00	
	- J Bolt Ø 0.20 ม.	120.00	ชุด	550.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
	- Plate เพิ่มรอยเชื่อมเหล็ก 1	88.00	แผ่น	90.00	7,920.00	-	-	7,920.00	
	- Plate เพิ่มรอยเชื่อมเหล็ก 2	44.00	แผ่น	170.00	7,480.00	-	-	7,480.00	
	- Plate ทน 15 มม. (รองใต้ TRUSS 3)	22.00	แผ่น	85.00	1,870.00	-	-	1,870.00	
	- ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 139.8 มม. หนา 4.5 มม.	10,261.07	กก.	28.00	287,309.96	12.00	123,132.84	410,442.80	
	- ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 101.6 มม. หนา 4.0 มม.	3,728.74	กก.	28.00	104,404.72	12.00	44,744.88	149,149.60	
	- ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 76.3 มม. หนา 3.2 มม.	3,941.50	กก.	28.00	110,362.00	12.00	47,298.00	157,660.00	
	- ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 60.5 มม. หนา 3.2 มม.	2,431.76	กก.	28.00	68,089.28	12.00	29,181.12	97,270.40	
	- ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 48.6 มม. หนา 2.3 มม.	433.95	กก.	28.00	12,150.60	12.00	5,207.40	17,358.00	
	- ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 48.6 มม. หนา 3.2 มม.	79.85	กก.	28.00	2,235.80	12.00	958.20	3,194.00	
	- ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 42.7 มม. หนา 3.2 มม.	2,023.32	กก.	28.00	56,652.96	12.00	24,279.84	80,932.80	
	- ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 27.2 มม. หนา 2.3 มม.	228.98	กก.	28.00	6,411.44	12.00	2,747.76	9,159.20	
	- แบริ่ง C 75x45x15x2.3 มม.	6,130.80	กก.	24.23	148,549.28	10.00	61,308.00	209,857.28	
	- แบริ่ง C 100x50x20x2.3 มม.	13,190.13	กก.	26.40	348,219.43	10.00	131,901.30	480,120.73	
	- โครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม.	1,298.60	กก.	25.00	32,465.00	10.00	12,986.00	45,451.00	
	- ทาสีกันสนิม	2,755.45	ตร.ม.	65.00	179,104.25	35.00	96,440.75	275,545.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2,755.45	ตร.ม.	75.00	206,658.75	38.00	104,707.10	311,365.85	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท ลอนสเปน หนา 0.40 มม. พร้อมฉนวน PU หนา 25 มม.	2,758.03	ตร.ม.	625.00	1,723,768.75	70.00	193,062.10	1,916,830.85	
3.2	งานผิวพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ชัดมันเรียบ	1,707.00	ตร.ม.	82.00	139,974.00	82.00	139,974.00	279,948.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	234.00	ตร.ม.	275.00	64,350.00	222.00	51,948.00	116,298.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ (ผิวหยาบ) ขนาด 30x30 ซม.	19.50	ตร.ม.	350.00	6,825.00	184.00	3,588.00	10,413.00	

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3.3	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	76.92	ตร.ม.	251.00	19,306.92	89.00	6,845.88	26,152.80	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	153.84	ตร.ม.	82.00	12,614.88	82.00	12,614.88	25,229.76	
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. (บุผนัง 2 ด้าน)	44.06	ตร.ม.	483.00	21,280.98	120.00	5,287.20	26,568.18	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	241.96	ตร.ม.	65.00	15,727.40	34.00	8,226.64	23,954.04	
	- ผนังเกล็ดทรายอากาศลูมียืน พร้อมโครงเคร่า	38.40	ตร.ม.	1,800.00	69,120.00	-	-	69,120.00	
3.4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	216.00	ตร.ม.	232.00	50,112.00	75.00	16,200.00	66,312.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	216.00	ตร.ม.	75.00	16,200.00	30.00	6,480.00	22,680.00	
3.5	งานประตู+หน้าต่าง								
	- น.1	12.00	ชุด	11,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	เหมารวม
	- ปน.1	6.00	ชุด	80,000.00	480,000.00	-	-	480,000.00	เหมารวม
3.6	งานอื่นๆ								
	- คิวบันได PVC	60.00	ม.	280.00	16,800.00	40.00	2,400.00	19,200.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	ระบบเมนไฟฟ้าอาคาร								
	- ตู้ Load panel 30 ช่อง ทนกระแสลัดวงจรไม่น้อยกว่า 25 kA	1.00	ชุด	14,200.00	14,200.00	4,260.00	4,260.00	18,460.00	
	- MCCB 100AT/100AF, 3P, Ic 30kA	1.00	ตัว	7,450.00	7,450.00	745.00	745.00	8,195.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 20A, 1P, Ic 6kA	10.00	ตัว	259.00	2,590.00	110.00	1,100.00	3,690.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 30A, 1P, Ic 6kA	9.00	ตัว	259.00	2,331.00	110.00	990.00	3,321.00	
	- RCBO ขนาด 20A, 1P, Ic 6kA, 30mA	3.00	ตัว	2,640.00	7,920.00	110.00	330.00	8,250.00	
	- จุดต่อสายดินกับหลักดิน	1.00	ชุด	250.00	250.00	25.00	25.00	275.00	
	แบบเชื่อมด้วยความร้อน								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 16 Sq.mm.	20.00	ม.	61.96	1,239.20	20.00	400.00	1,639.20	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด DIA. 25 mm. (1")	20.00	ม.	31.25	625.00	25.00	500.00	1,125.00	
	- บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit Concrete	3.00	ชุด	1,300.00	3,900.00	390.00	1,170.00	5,070.00	
	- แท่งกราวด์ (Copper) 5/8"	3.00	ชุด	840.00	2,520.00	84.00	252.00	2,772.00	
	ยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร								

๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4.2	โคมไฟ, สวิตช์, เต้ารับ และอุปกรณ์อื่นๆ								
	- โคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิก	36.00	ชุด	2,390.00	86,040.00	135.00	4,860.00	90,900.00	
	หลอด LED TUBE T8 2x18 วัตต์								
	- โคมไฟฟ้าแบบเปลือย	84.00	ชุด	1,140.00	95,760.00	135.00	11,340.00	107,100.00	
	หลอด LED TUBE T8 2x18 วัตต์								
	- โคมไฟฟ้าไฮเบย์ LED 90 วัตต์	55.00	ชุด	4,800.00	264,000.00	650.00	35,750.00	299,750.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V	16.00	ชุด	171.00	2,736.00	90.00	1,440.00	4,176.00	
	มีกราวด์, ม่านนิรภัย								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V	10.00	ชุด	816.00	8,160.00	90.00	900.00	9,060.00	
	มีกราวด์, ม่านนิรภัย และกล่องกันน้ำ								
	- ชุดสวิตช์ทางเดียว ขนาด 16A ,	6.00	ชุด	55.20	331.20	80.00	480.00	811.20	
	พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- ชุดสวิตช์ทางเดียว ขนาด 16A ,	19.00	ชุด	700.20	13,303.80	80.00	1,520.00	14,823.80	
	พร้อมหน้ากาก กล่องกันน้ำและอุปกรณ์ครบชุด								
4.3	ท่อและสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEEO1 (THW) ขนาด 2.5 Sq.mm.	2,435.00	ม.	9.23	22,475.05	7.00	17,045.00	39,520.05	
	- สายไฟฟ้า IEEO1 (THW) ขนาด 4 Sq.mm.	420.00	ม.	13.93	5,850.60	10.00	4,200.00	10,050.60	
	- สายไฟฟ้า IEEO1 (THW) ขนาด 6 Sq.mm.	200.00	ม.	22.92	4,584.00	12.00	2,400.00	6,984.00	
	- สายไฟฟ้า CV-FD ขนาด 1Cx35 Sq.mm.	165.00	ม.	175.62	28,977.30	40.00	6,600.00	35,577.30	
	- ท่อ EMT ขนาด DIA. 15 mm. (1/2")	865.00	ม.	31.03	26,840.95	22.00	19,030.00	45,870.95	
	- ท่อ EMT ขนาด DIA. 20 mm. (3/4")	125.00	ม.	44.80	5,600.00	24.00	3,000.00	8,600.00	
	- ท่อ EMT ขนาด DIA. 25 mm. (1")	360.00	ม.	63.67	22,921.20	28.00	10,080.00	33,001.20	
	- ท่อ IMC ขนาด DIA. 50 mm. (2")	20.00	ม.	255.73	5,114.60	48.00	960.00	6,074.60	
	- Warning Tape ขนาด กว้าง 6"	30.00	ม.	10.00	300.00	3.00	90.00	390.00	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด DIA. 63 mm. (2")	30.00	ม.	78.00	2,340.00	25.00	750.00	3,090.00	
	- หมวกเข้าสายหัวงูเห่า								
	Service Entrance Caps ขนาด 2"	1.00	หัว	153.25	153.25	45.98	45.98	199.23	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (อาครอนยกประสงค์ 1)								9,261,226.57	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	อาคารเนกประสงค์ 2								
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขุดดินพร้อมถมคืน	65.90	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,524.10	6,524.10	
	- เสาค้ำ ค.อ.ร.ขนาด 0.18x0.18x8.00 ม.	108.00	ต้น	2,313.08	249,812.64	437.70	47,271.60	297,084.24	
	- ตัดหัวเสาค้ำ	108.00	ต้น	-	-	180.00	19,440.00	19,440.00	
	- ทราดยาบ	9.98	ลบ.ม.	514.02	5,129.92	91.00	908.18	6,038.10	
	- คอนกรีตทราดยาบ	1.35	ลบ.ม.	1,850.00	2,497.50	398.00	537.30	3,034.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 KSC (รูปลูกบาศก์)	82.92	ลบ.ม.	2,186.92	181,339.41	391.00	32,421.72	213,761.13	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	597.73	ตร.ม.	-	-	133.00	79,498.09	79,498.09	
	- ไม้แบบ	478.18	ลบ.ฟ.	514.02	245,796.14	-	-	245,796.14	
	- ไม้คร่าว	143.46	ลบ.ฟ.	448.60	64,354.00	-	-	64,354.00	
	- ตะปู	149.43	กก.	36.45	5,446.81	-	-	5,446.81	
	- RB ๘ 6 มม. (SR 24)	2,847.67	กก.	25.99	74,010.94	4.10	11,675.45	85,686.39	
	- RB ๘ 9 มม. (SR 24)	462.07	กก.	24.86	11,487.06	4.10	1,894.49	13,381.55	
	- DB ๘ 12 มม. (SD 40)	1,847.55	กก.	23.82	44,008.64	3.30	6,096.92	50,105.56	
	- DB ๘ 16 มม. (SD 40)	2,313.07	กก.	23.86	55,189.85	3.30	7,633.13	62,822.98	
	- DB ๘ 20 มม. (SD 40)	641.27	กก.	23.82	15,275.05	2.90	1,859.68	17,134.73	
	- ลวดผูกเหล็ก	243.35	กก.	71.65	17,435.95	-	-	17,435.95	
	- WF 125 x 125 มม. น้ำหนัก 23.8 กก.	790.16	กก.	28.00	22,124.48	10.00	7,901.60	30,026.08	
	- Bolt 20 มม.	32.00	ชุด	180.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
	- Plate 0.30x0.30 ม. หน้า 10 มม.	56.52	กก.	28.00	1,582.56	10.00	565.20	2,147.76	
	- Wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.#	345.00	ตร.ม.	75.00	25,875.00	5.00	1,725.00	27,600.00	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป หน้า 0.05 ม.	172.50	ตร.ม.	320.00	55,200.00	25.00	4,312.50	59,512.50	
	รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.								
2	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	3,192.20	กก.	23.51	75,048.62	10.00	31,922.00	106,970.62	
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	1,521.00	กก.	24.23	36,853.83	10.00	15,210.00	52,063.83	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	3,800.92	กก.	25.00	95,023.00	10.00	38,009.20	133,032.20	
	- ท่อเหล็ก Ø 101.6 มม. หน้า 4.0 มม.	1,363.60	กก.	28.00	38,180.80	10.00	13,636.00	51,816.80	
	- ท่อเหล็ก Ø 48.6 มม. หน้า 3.2 มม.	164.68	กก.	28.00	4,611.04	10.00	1,646.80	6,257.84	
	- ท่อเหล็ก Ø 48.6 มม. หน้า 2.3 มม.	245.74	กก.	28.00	6,880.72	10.00	2,457.40	9,338.12	
	- ท่อเหล็ก Ø 27.2 มม. หน้า 2.3 มม.	54.65	กก.	28.00	1,530.20	10.00	546.50	2,076.70	

25. 2521 2521 2521 2521

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3	- เหล็ก DB Ø 25 มม. (SD 40)	141.68	กก.	23.84	3,377.65	2.90	410.87	3,788.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.25	กก.	71.65	304.54	-	-	304.54	
	- แผ่นเหล็กขนาด 200x500x10 มม.	62.80	กก.	28.00	1,758.40	10.00	628.00	2,386.40	
	- ทาสีกันสนิม	483.05	ตร.ม.	65.00	31,398.25	35.00	16,906.75	48,305.00	
	- ทาสีน้ำมัน	483.05	ตร.ม.	75.00	36,228.75	38.00	18,355.90	54,584.65	
3.1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องดินเผาเคลือบ	29,340.00	แผ่น	25.00	733,500.00	-	-	733,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งกระเบื้องหลังคา	489.00	ตร.ม.	-	-	89.00	43,521.00	43,521.00	
	- หลังคา Metal Sheet ลอนสเปน หนา 0.40 มม.	224.00	ตร.ม.	625.00	140,000.00	70.00	15,680.00	155,680.00	
	พร้อมฉนวน PU หนา 25 มม.								
3.2	- Flashing	26.00	ม.	250.00	6,500.00	50.00	1,300.00	7,800.00	
	งานพื้นและผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.	165.00	ตร.ม.	413.00	68,145.00	222.00	36,630.00	104,775.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.	9.00	ตร.ม.	413.00	3,717.00	222.00	1,998.00	5,715.00	
	ผิวหยาบ								
3.3	- พื้นค.ส.ล.ผิวขัดหยาบ	168.00	ตร.ม.	-	-	61.00	10,248.00	10,248.00	
	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	177.00	ตร.ม.	251.00	44,427.00	89.00	15,753.00	60,180.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม ขนาด 19x19x9 ซม.	40.00	ตร.ม.	714.00	28,560.00	105.00	4,200.00	32,760.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม.	13.00	ตร.ม.	382.00	4,966.00	189.00	2,457.00	7,423.00	
3.4	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม.	17.00	ตร.ม.	460.00	7,820.00	108.00	1,836.00	9,656.00	
	ฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็ก								
	- ฉาบปูนเรียบ	434.00	ตร.ม.	82.00	35,588.00	82.00	35,588.00	71,176.00	
	- ทาสีอะคริลิก	451.00	ตร.ม.	65.00	29,315.00	34.00	15,334.00	44,649.00	
	งานฝ้าเพดาน								
3.4	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม.	165.00	ตร.ม.	232.16	38,306.40	75.00	12,375.00	50,681.40	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.	100.00	ตร.ม.	265.62	26,562.00	75.00	7,500.00	34,062.00	
	เจาะร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ ดีไซน์ร่อง								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
3.4	- ทาสีฝ้า	265.00	ตร.ม.	75.00	19,875.00	30.00	7,950.00	27,825.00	

15/2/2566

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3.5	งานประตูหน้าต่าง								
	- ประตู 1	5.00	ชุด	5,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	
	- หน้าต่าง 1	7.00	ชุด	10,500.00	73,500.00	-	-	73,500.00	
	- หน้าต่าง 2	2.00	ชุด	20,650.00	41,300.00	-	-	41,300.00	
3.6	งานอื่นๆ								
	- ฐานบัวปูนปั้น	48.00	ม.	2,500.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- จมูกบันไดสแตนเลส	15.00	ม.	250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	ระบบเมนไฟฟ้าอาคาร								
	- ตู้ Consumer unit 10 ช่อง	1.00	ตู้	3,660.00	3,660.00	366.00	366.00	4,026.00	
	- Main Breaker 50AT/63AF, 2P, Ic 10kA	1.00	ตัว	1,750.00	1,750.00	175.00	175.00	1,925.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 20A, 1P, Ic 6kA	6.00	ตัว	259.00	1,554.00	110.00	660.00	2,214.00	
	- RCBO ขนาด 20A, 1P, Ic 6kA, 30mA	2.00	ตัว	2,640.00	5,280.00	110.00	220.00	5,500.00	
	- จุดต่อสายดินกับหลักดิน	1.00	ชุด	250.00	250.00	25.00	25.00	275.00	
	แบบเชื่อมด้วยความร้อน								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 10 Sq.mm.	20.00	เมตร	39.93	798.60	16.00	320.00	1,118.60	
	- ท่อ PVC สีเหลือง	20.00	เมตร	13.67	273.40	20.00	400.00	673.40	
	ขนาด DIA. 15 mm. (1/2")								
	- บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit Concrete	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	390.00	390.00	1,690.00	
	- แท่งกราวด์ (Copper) 5/8"	1.00	ชุด	840.00	840.00	84.00	84.00	924.00	
	ยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร								
4.2	โคมไฟ, สวิตช์, เต้ารับ และอุปกรณ์อื่นๆ								
	- โคมไฟฟ้าแบบครอบอะคริลิก	24.00	ชุด	2,390.00	57,360.00	135.00	3,240.00	60,600.00	
	หลอด LED TUBE T8 2x18 วัตต์								
	- โคมไฟฟ้าแบบเปลือย	24.00	ชุด	1,140.00	27,360.00	135.00	3,240.00	30,600.00	
	หลอด LED TUBE T8 2x18 วัตต์								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบเดี่ยว ขากลม-	12.00	ชุด	92.72	1,112.64	90.00	1,080.00	2,192.64	
	แบน 16A 250V มีกราวด์, ม่านนิรภัย								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V	18.00	ชุด	171.00	3,078.00	90.00	1,620.00	4,698.00	
	มีกราวด์, ม่านนิรภัย								
	- ชุดสวิตช์ทางเดียว ขนาด 16A ,	6.00	ชุด	55.20	331.20	80.00	480.00	811.20	
	พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- พัดลมโคมแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	12.00	ชุด	1,790.00	21,480.00	400.00	4,800.00	26,280.00	



25. *[Signature]* 252 *[Signature]* 253 *[Signature]* 254 *[Signature]* 255 *[Signature]* 256 *[Signature]* 257 *[Signature]* 258 *[Signature]* 259 *[Signature]* 260 *[Signature]* 261 *[Signature]* 262 *[Signature]* 263 *[Signature]* 264 *[Signature]* 265 *[Signature]* 266 *[Signature]* 267 *[Signature]* 268 *[Signature]* 269 *[Signature]* 270 *[Signature]* 271 *[Signature]* 272 *[Signature]* 273 *[Signature]* 274 *[Signature]* 275 *[Signature]* 276 *[Signature]* 277 *[Signature]* 278 *[Signature]* 279 *[Signature]* 280 *[Signature]* 281 *[Signature]* 282 *[Signature]* 283 *[Signature]* 284 *[Signature]* 285 *[Signature]* 286 *[Signature]* 287 *[Signature]* 288 *[Signature]* 289 *[Signature]* 290 *[Signature]* 291 *[Signature]* 292 *[Signature]* 293 *[Signature]* 294 *[Signature]* 295 *[Signature]* 296 *[Signature]* 297 *[Signature]* 298 *[Signature]* 299 *[Signature]* 300 *[Signature]* 301 *[Signature]* 302 *[Signature]* 303 *[Signature]* 304 *[Signature]* 305 *[Signature]* 306 *[Signature]* 307 *[Signature]* 308 *[Signature]* 309 *[Signature]* 310 *[Signature]* 311 *[Signature]* 312 *[Signature]* 313 *[Signature]* 314 *[Signature]* 315 *[Signature]* 316 *[Signature]* 317 *[Signature]* 318 *[Signature]* 319 *[Signature]* 320 *[Signature]* 321 *[Signature]* 322 *[Signature]* 323 *[Signature]* 324 *[Signature]* 325 *[Signature]* 326 *[Signature]* 327 *[Signature]* 328 *[Signature]* 329 *[Signature]* 330 *[Signature]* 331 *[Signature]* 332 *[Signature]* 333 *[Signature]* 334 *[Signature]* 335 *[Signature]* 336 *[Signature]* 337 *[Signature]* 338 *[Signature]* 339 *[Signature]* 340 *[Signature]* 341 *[Signature]* 342 *[Signature]* 343 *[Signature]* 344 *[Signature]* 345 *[Signature]* 346 *[Signature]* 347 *[Signature]* 348 *[Signature]* 349 *[Signature]* 350 *[Signature]* 351 *[Signature]* 352 *[Signature]* 353 *[Signature]* 354 *[Signature]* 355 *[Signature]* 356 *[Signature]* 357 *[Signature]* 358 *[Signature]* 359 *[Signature]* 360 *[Signature]* 361 *[Signature]* 362 *[Signature]* 363 *[Signature]* 364 *[Signature]* 365 *[Signature]* 366 *[Signature]* 367 *[Signature]* 368 *[Signature]* 369 *[Signature]* 370 *[Signature]* 371 *[Signature]* 372 *[Signature]* 373 *[Signature]* 374 *[Signature]* 375 *[Signature]* 376 *[Signature]* 377 *[Signature]* 378 *[Signature]* 379 *[Signature]* 380 *[Signature]* 381 *[Signature]* 382 *[Signature]* 383 *[Signature]* 384 *[Signature]* 385 *[Signature]* 386 *[Signature]* 387 *[Signature]* 388 *[Signature]* 389 *[Signature]* 390 *[Signature]* 391 *[Signature]* 392 *[Signature]* 393 *[Signature]* 394 *[Signature]* 395 *[Signature]* 396 *[Signature]* 397 *[Signature]* 398 *[Signature]* 399 *[Signature]* 400 *[Signature]* 401 *[Signature]* 402 *[Signature]* 403 *[Signature]* 404 *[Signature]* 405 *[Signature]* 406 *[Signature]* 407 *[Signature]* 408 *[Signature]* 409 *[Signature]* 410 *[Signature]* 411 *[Signature]* 412 *[Signature]* 413 *[Signature]* 414 *[Signature]* 415 *[Signature]* 416 *[Signature]* 417 *[Signature]* 418 *[Signature]* 419 *[Signature]* 420 *[Signature]* 421 *[Signature]* 422 *[Signature]* 423 *[Signature]* 424 *[Signature]* 425 *[Signature]* 426 *[Signature]* 427 *[Signature]* 428 *[Signature]* 429 *[Signature]* 430 *[Signature]* 431 *[Signature]* 432 *[Signature]* 433 *[Signature]* 434 *[Signature]* 435 *[Signature]* 436 *[Signature]* 437 *[Signature]* 438 *[Signature]* 439 *[Signature]* 440 *[Signature]* 441 *[Signature]* 442 *[Signature]* 443 *[Signature]* 444 *[Signature]* 445 *[Signature]* 446 *[Signature]* 447 *[Signature]* 448 *[Signature]* 449 *[Signature]* 450 *[Signature]* 451 *[Signature]* 452 *[Signature]* 453 *[Signature]* 454 *[Signature]* 455 *[Signature]* 456 *[Signature]* 457 *[Signature]* 458 *[Signature]* 459 *[Signature]* 460 *[Signature]* 461 *[Signature]* 462 *[Signature]* 463 *[Signature]* 464 *[Signature]* 465 *[Signature]* 466 *[Signature]* 467 *[Signature]* 468 *[Signature]* 469 *[Signature]* 470 *[Signature]* 471 *[Signature]* 472 *[Signature]* 473 *[Signature]* 474 *[Signature]* 475 *[Signature]* 476 *[Signature]* 477 *[Signature]* 478 *[Signature]* 479 *[Signature]* 480 *[Signature]* 481 *[Signature]* 482 *[Signature]* 483 *[Signature]* 484 *[Signature]* 485 *[Signature]* 486 *[Signature]* 487 *[Signature]* 488 *[Signature]* 489 *[Signature]* 490 *[Signature]* 491 *[Signature]* 492 *[Signature]* 493 *[Signature]* 494 *[Signature]* 495 *[Signature]* 496 *[Signature]* 497 *[Signature]* 498 *[Signature]* 499 *[Signature]* 500 *[Signature]* 501 *[Signature]* 502 *[Signature]* 503 *[Signature]* 504 *[Signature]* 505 *[Signature]* 506 *[Signature]* 507 *[Signature]* 508 *[Signature]* 509 *[Signature]* 510 *[Signature]* 511 *[Signature]* 512 *[Signature]* 513 *[Signature]* 514 *[Signature]* 515 *[Signature]* 516 *[Signature]* 517 *[Signature]* 518 *[Signature]* 519 *[Signature]* 520 *[Signature]* 521 *[Signature]* 522 *[Signature]* 523 *[Signature]* 524 *[Signature]* 525 *[Signature]* 526 *[Signature]* 527 *[Signature]* 528 *[Signature]* 529 *[Signature]* 530 *[Signature]* 531 *[Signature]* 532 *[Signature]* 533 *[Signature]* 534 *[Signature]* 535 *[Signature]* 536 *[Signature]* 537 *[Signature]* 538 *[Signature]* 539 *[Signature]* 540 *[Signature]* 541 *[Signature]* 542 *[Signature]* 543 *[Signature]* 544 *[Signature]* 545 *[Signature]* 546 *[Signature]* 547 *[Signature]* 548 *[Signature]* 549 *[Signature]* 550 *[Signature]* 551 *[Signature]* 552 *[Signature]* 553 *[Signature]* 554 *[Signature]* 555 *[Signature]* 556 *[Signature]* 557 *[Signature]* 558 *[Signature]* 559 *[Signature]* 560 *[Signature]* 561 *[Signature]* 562 *[Signature]* 563 *[Signature]* 564 *[Signature]* 565 *[Signature]* 566 *[Signature]* 567 *[Signature]* 568 *[Signature]* 569 *[Signature]* 570 *[Signature]* 571 *[Signature]* 572 *[Signature]* 573 *[Signature]* 574 *[Signature]* 575 *[Signature]* 576 *[Signature]* 577 *[Signature]* 578 *[Signature]* 579 *[Signature]* 580 *[Signature]* 581 *[Signature]* 582 *[Signature]* 583 *[Signature]* 584 *[Signature]* 585 *[Signature]* 586 *[Signature]* 587 *[Signature]* 588 *[Signature]* 589 *[Signature]* 590 *[Signature]* 591 *[Signature]* 592 *[Signature]* 593 *[Signature]* 594 *[Signature]* 595 *[Signature]* 596 *[Signature]* 597 *[Signature]* 598 *[Signature]* 599 *[Signature]* 600 *[Signature]* 601 *[Signature]* 602 *[Signature]* 603 *[Signature]* 604 *[Signature]* 605 *[Signature]* 606 *[Signature]* 607 *[Signature]* 608 *[Signature]* 609 *[Signature]* 610 *[Signature]* 611 *[Signature]* 612 *[Signature]* 613 *[Signature]* 614 *[Signature]* 615 *[Signature]* 616 *[Signature]* 617 *[Signature]* 618 *[Signature]* 619 *[Signature]* 620 *[Signature]* 621 *[Signature]* 622 *[Signature]* 623 *[Signature]* 624 *[Signature]* 625 *[Signature]* 626 *[Signature]* 627 *[Signature]* 628 *[Signature]* 629 *[Signature]* 630 *[Signature]* 631 *[Signature]* 632 *[Signature]* 633 *[Signature]* 634 *[Signature]* 635 *[Signature]* 636 *[Signature]* 637 *[Signature]* 638 *[Signature]* 639 *[Signature]* 640 *[Signature]* 641 *[Signature]* 642 *[Signature]* 643 *[Signature]* 644 *[Signature]* 645 *[Signature]* 646 *[Signature]* 647 *[Signature]* 648 *[Signature]* 649 *[Signature]* 650 *[Signature]* 651 *[Signature]* 652 *[Signature]* 653 *[Signature]* 654 *[Signature]* 655 *[Signature]* 656 *[Signature]* 657 *[Signature]* 658 *[Signature]* 659 *[Signature]* 660 *[Signature]* 661 *[Signature]* 662 *[Signature]* 663 *[Signature]* 664 *[Signature]* 665 *[Signature]* 666 *[Signature]* 667 *[Signature]* 668 *[Signature]* 669 *[Signature]* 670 *[Signature]* 671 *[Signature]* 672 *[Signature]* 673 *[Signature]* 674 *[Signature]* 675 *[Signature]* 676 *[Signature]* 677 *[Signature]* 678 *[Signature]* 679 *[Signature]* 680 *[Signature]* 681 *[Signature]* 682 *[Signature]* 683 *[Signature]* 684 *[Signature]* 685 *[Signature]* 686 *[Signature]* 687 *[Signature]* 688 *[Signature]* 689 *[Signature]* 690 *[Signature]* 691 *[Signature]* 692 *[Signature]* 693 *[Signature]* 694 *[Signature]* 695 *[Signature]* 696 *[Signature]* 697 *[Signature]* 698 *[Signature]* 699 *[Signature]* 700 *[Signature]* 701 *[Signature]* 702 *[Signature]* 703 *[Signature]* 704 *[Signature]* 705 *[Signature]* 706 *[Signature]* 707 *[Signature]* 708 *[Signature]* 709 *[Signature]* 710 *[Signature]* 711 *[Signature]* 712 *[Signature]* 713 *[Signature]* 714 *[Signature]* 715 *[Signature]* 716 *[Signature]* 717 *[Signature]* 718 *[Signature]* 719 *[Signature]* 720 *[Signature]* 721 *[Signature]* 722 *[Signature]* 723 *[Signature]* 724 *[Signature]* 725 *[Signature]* 726 *[Signature]* 727 *[Signature]* 728 *[Signature]* 729 *[Signature]* 730 *[Signature]* 731 *[Signature]* 732 *[Signature]* 733 *[Signature]* 734 *[Signature]* 735 *[Signature]* 736 *[Signature]* 737 *[Signature]* 738 *[Signature]* 739 *[Signature]* 740 *[Signature]* 741 *[Signature]* 742 *[Signature]* 743 *[Signature]* 744 *[Signature]* 745 *[Signature]* 746 *[Signature]* 747 *[Signature]* 748 *[Signature]* 749 *[Signature]* 750 *[Signature]* 751 *[Signature]* 752 *[Signature]* 753 *[Signature]* 754 *[Signature]* 755 *[Signature]* 756 *[Signature]* 757 *[Signature]* 758 *[Signature]* 759 *[Signature]* 760 *[Signature]* 761 *[Signature]* 762 *[Signature]* 763 *[Signature]* 764 *[Signature]* 765 *[Signature]* 766 *[Signature]* 767 *[Signature]* 768 *[Signature]* 769 *[Signature]* 770 *[Signature]* 771 *[Signature]* 772 *[Signature]* 773 *[Signature]* 774 *[Signature]* 775 *[Signature]* 776 *[Signature]* 777 *[Signature]* 778 *[Signature]* 779 *[Signature]* 780 *[Signature]* 781 *[Signature]* 782 *[Signature]* 783 *[Signature]* 784 *[Signature]* 785 *[Signature]* 786 *[Signature]* 787 *[Signature]* 788 *[Signature]* 789 *[Signature]* 790 *[Signature]* 791 *[Signature]* 792 *[Signature]* 793 *[Signature]* 794 *[Signature]* 795 *[Signature]* 796 *[Signature]* 797 *[Signature]* 798 *[Signature]* 799 *[Signature]* 800 *[Signature]* 801 *[Signature]* 802 *[Signature]* 803 *[Signature]* 804 *[Signature]* 805 *[Signature]* 806 *[Signature]* 807 *[Signature]* 808 *[Signature]* 809 *[Signature]* 810 *[Signature]* 811 *[Signature]* 812 *[Signature]* 813 *[Signature]* 814 *[Signature]* 815 *[Signature]* 816 *[Signature]* 817 *[Signature]* 818 *[Signature]* 819 *[Signature]* 820 *[Signature]* 821 *[Signature]* 822 *[Signature]* 823 *[Signature]* 824 *[Signature]* 825 *[Signature]* 826 *[Signature]* 827 *[Signature]* 828 *[Signature]* 829 *[Signature]* 830 *[Signature]* 831 *[Signature]* 832 *[Signature]* 833 *[Signature]* 834 *[Signature]* 835 *[Signature]* 836 *[Signature]* 837 *[Signature]* 838 *[Signature]* 839 *[Signature]* 840 *[Signature]* 841 *[Signature]* 842 *[Signature]* 843 *[Signature]* 844 *[Signature]* 845 *[Signature]* 846 *[Signature]* 847 *[Signature]* 848 *[Signature]* 849 *[Signature]* 850 *[Signature]* 851 *[Signature]* 852 *[Signature]* 853 *[Signature]* 854 *[Signature]* 855 *[Signature]* 856 *[Signature]* 857 *[Signature]* 858 *[Signature]* 859 *[Signature]* 860 *[Signature]* 861 *[Signature]* 862 *[Signature]* 863 *[Signature]* 864 *[Signature]* 865 *[Signature]* 866 *[Signature]* 867 *[Signature]* 868 *[Signature]* 869 *[Signature]* 870 *[Signature]* 871 *[Signature]* 872 *[Signature]* 873 *[Signature]* 874 *[Signature]* 875 *[Signature]* 876 *[Signature]* 877 *[Signature]* 878 *[Signature]* 879 *[Signature]* 880 *[Signature]* 881 *[Signature]* 882 *[Signature]* 883 *[Signature]* 884 *[Signature]* 885 *[Signature]* 886 *[Signature]* 887 *[Signature]* 888 *[Signature]* 889 *[Signature]* 890 *[Signature]* 891 *[Signature]* 892 *[Signature]* 893 *[Signature]* 894 *[Signature]* 895 *[Signature]* 896 *[Signature]* 897 *[Signature]* 898 *[Signature]* 899 *[Signature]* 900 *[Signature]* 901 *[Signature]* 902 *[Signature]* 903 *[Signature]* 904 *[Signature]* 905 *[Signature]* 906 *[Signature]* 907 *[Signature]* 908 *[Signature]* 909 *[Signature]* 910 *[Signature]* 911 *[Signature]* 912 *[Signature]* 913 *[Signature]* 914 *[Signature]* 915 *[Signature]* 916 *[Signature]* 917 *[Signature]* 918 *[Signature]* 919 *[Signature]* 920 *[Signature]* 921 *[Signature]* 922 *[Signature]* 923 *[Signature]* 924 *[Signature]* 925 *[Signature]* 926 *[Signature]* 927 *[Signature]* 928 *[Signature]* 929 *[Signature]* 930 *[Signature]* 931 *[Signature]* 932 *[Signature]* 933 *[Signature]* 934 *[Signature]* 935 *[Signature]* 936 *[Signature]* 937 *[Signature]* 938 *[Signature]* 939 *[Signature]* 940 *[Signature]* 941 *[Signature]* 942 *[Signature]* 943 *[Signature]* 944 *[Signature]* 945 *[Signature]* 946 *[Signature]* 947 *[Signature]* 948 *[Signature]* 949 *[Signature]* 950 *[Signature]* 951 *[Signature]* 952 *[Signature]* 953 *[Signature]* 954 *[Signature]* 955 *[Signature]* 956 *[Signature]* 957 *[Signature]* 958 *[Signature]* 959 *[Signature]* 960 *[Signature]* 961 *[Signature]* 962 *[Signature]* 963 *[Signature]* 964 *[Signature]* 965 *[Signature]* 966 *[Signature]* 967 *[Signature]* 968 *[Signature]* 969 *[Signature]* 970 *[Signature]* 971 *[Signature]* 972 *[Signature]* 973 *[Signature]* 974 *[Signature]* 975 *[Signature]* 976 *[Signature]* 977 *[Signature]* 978 *[Signature]* 979 *[Signature]* 980 *[Signature]* 981 *[Signature]* 982 *[Signature]* 983 *[Signature]* 984 *[Signature]* 985 *[Signature]* 986 *[Signature]* 987 *[Signature]* 988 *[Signature]* 989 *[Signature]* 990 *[Signature]* 991 *[Signature]* 992 *[Signature]* 993 *[Signature]* 994 *[Signature]* 995 *[Signature]* 996 *[Signature]* 997 *[Signature]* 998 *[Signature]* 999 *[Signature]* 1000 *[Signature]*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4.3	ท่อและสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 2.5 Sq.mm.	500.00	ม.	9.23	4,615.00	7.00	3,500.00	8,115.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 4 Sq.mm.	120.00	ม.	13.93	1,671.60	10.00	1,200.00	2,871.60	
	- สายไฟฟ้า CV-FD ขนาด 1Cx16 Sq.mm.	100.00	ม.	81.00	8,100.00	25.00	2,500.00	10,600.00	
	- ท่อ EMT ขนาด DIA. 15 mm. (1/2")	220.00	ม.	31.03	6,826.60	22.00	4,840.00	11,666.60	
	- ท่อ IMC ขนาด DIA. 32 mm. (1-1/4")	20.00	ม.	152.36	3,047.20	38.00	760.00	3,807.20	
	- Warning Tape ขนาด กว้าง 6"	15.00	ม.	10.00	150.00	3.00	45.00	195.00	
	- ท่อ HDPE PN6	15.00	ม.	35.00	525.00	20.00	300.00	825.00	
	ขนาด DIA. 40 mm. (1-1/4")								
	- หมวกเข้าสายหัวงูเห่า								
	Service Entrance Caps ขนาด 1-1/4"	1.00	หัว	70.00	70.00	21.00	21.00	91.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (อาคารนอกประสงค์ 2)								3,630,916.78	
1	อาคารห้องน้ำ								
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ขุดดิน	81.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	8,019.00	8,019.00	
	- งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน	23.00	ต้น	4,906.54	112,850.42	1,021.00	23,483.00	136,333.42	
	ขนาด 0.22x0.22x15.00 ม.								
	- งานตัดหัวเสาเข็ม	23.00	ต้น	-	-	200.00	4,600.00	4,600.00	
	- ทราดยาบ	4.00	ลบ.ม.	514.02	2,056.08	91.00	364.00	2,420.08	
	- คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	1,850.00	5,550.00	398.00	1,194.00	6,744.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปลูกบาศก์)	62.00	ลบ.ม.	2,186.92	135,589.04	391.00	24,242.00	159,831.04	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	396.00	ตร.ม.	-	-	133.00	52,668.00	52,668.00	
	- ไม้แบบ	316.80	ลบ.ฟ.	514.02	162,841.54	-	-	162,841.54	
	- ไม้คร่าว ค้ำยัน	95.04	ลบ.ฟ.	448.60	42,634.94	-	-	42,634.94	
	- ตะปู	99.00	กก.	36.45	3,608.55	-	-	3,608.55	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR 24)	580.00	กก.	26.00	15,077.10	4.10	2,378.00	17,455.10	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	1,910.00	กก.	24.86	47,486.42	4.10	7,831.00	55,317.42	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD 40)	1,810.00	กก.	23.82	43,114.20	3.30	5,973.00	49,087.20	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD 40)	2,730.00	กก.	23.87	65,156.91	3.30	9,009.00	74,165.91	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม. (SD 40)	1,400.00	กก.	23.82	33,353.60	2.90	4,060.00	37,413.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	252.90	กก.	71.65	18,120.29	-	-	18,120.29	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม	26.75	ตร.ม.	75.00	2,006.25	5.00	133.75	2,140.00	

(Handwritten signatures and stamps)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม.	227.77	กก.	25.00	5,694.25	10.00	2,277.70	7,971.95	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 125x75x2.3 มม.	825.26	กก.	25.00	20,631.50	10.00	8,252.60	28,884.10	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150x100x3.2 มม.	487.19	กก.	25.00	12,179.75	10.00	4,871.90	17,051.65	
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	815.70	กก.	24.23	19,764.41	10.00	8,157.00	27,921.41	
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.40 มม.	155.00	ตร.ม.	290.00	44,950.00	70.00	10,850.00	55,800.00	
	- รางน้ำฝนไวนิล กว้าง 6 นิ้ว	10.60	ม.	650.00	6,890.00	-	-	6,890.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป กว้าง 23 ซม.	36.00	ม.	127.00	4,572.00	45.00	1,620.00	6,192.00	
	- ทาสีกันสนิม	108.00	ตร.ม.	65.00	7,020.00	35.00	3,780.00	10,800.00	
	- ทาสีน้ำมัน	108.00	ตร.ม.	75.00	8,100.00	38.00	4,104.00	12,204.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 24"x 24"	10.60	ตร.ม.	542.00	5,745.20	158.00	1,674.80	7,420.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค (สีธรรมชาติ) ขนาด 12"x 24"	67.10	ตร.ม.	407.13	27,318.42	158.00	10,601.80	37,920.22	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ	17.80	ตร.ม.	-	-	30.00	534.00	534.00	
	- พื้นทำผิวทรายล้าง ทำแนวซักร่องกว้าง 1 ซม.	5.00	ตร.ม.	407.14	2,035.70	99.00	495.00	2,530.70	
	- จุ่มกบ้นไคโอลูมิเนียม	9.00	ม.	240.00	2,160.00	40.00	360.00	2,520.00	
3.2	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม (ก่อครึ่งแผ่น)	193.50	ตร.ม.	264.00	51,084.00	89.00	17,221.50	68,305.50	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	166.10	ตร.ม.	82.00	13,620.20	82.00	13,620.20	27,240.40	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกช่องลม ขนาด 0.19x0.19x0.09 ม.	59.80	ตร.ม.	304.00	18,179.20	80.00	4,784.00	22,963.20	
	- ผนังปูกระเบื้องผนังเคลือบเซรามิคสีธรรมชาติ ขนาด 8"x 12"	159.12	ตร.ม.	315.46	50,196.00	166.00	26,413.92	76,609.92	
	- บัวปูนปั้น หนา 0.10 ม.	63.40	ม.	108.00	6,847.20	60.00	3,804.00	10,651.20	
3.3	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก	554.50	ตร.ม.	65.00	36,042.50	34.00	18,853.00	54,895.50	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3.4	งานประตูและหน้าต่าง								
	- D1 ชุดประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	5,940.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
	- D2 ชุดประตูบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด	5,280.00	5,280.00	-	-	5,280.00	
	- D3 ประตู UPVC ขนาด 0.70x1.80 ม.	11.00	ชุด	4,290.00	47,190.00	-	-	47,190.00	
	- D4 ชุดประตูบานเลื่อน ขนาด 1.10x2.00 ม.	1.00	ชุด	8,800.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- W1 ชุดหน้าต่างบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียม	1.00	ชุด	6,600.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- W2 ชุดหน้าต่างบานกระทุ้ง	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- W3 ชุดหน้าต่างบานเกล็ด	1.00	ชุด	3,840.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
3.5	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.60	ตร.ม.	232.16	2,460.90	75.00	795.00	3,255.90	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. กันชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	67.79	ตร.ม.	265.62	18,006.38	75.00	5,084.25	23,090.63	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	26.00	ตร.ม.	267.00	6,942.00	75.00	1,950.00	8,892.00	
3.6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ สีขาว แบบมีหม้อน้ำ	12.00	ชุด	4,290.00	51,480.00	450.00	5,400.00	56,880.00	
	- โถปัสสาวะชาย สีขาวพร้อมฟลัชวาล์ว	7.00	ชุด	3,150.00	22,050.00	450.00	3,150.00	25,200.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเอนเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	11.00	ชุด	2,950.00	32,450.00	450.00	4,950.00	37,400.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสติกอ์ปาล์ว	12.00	ชุด	590.00	7,080.00	70.00	840.00	7,920.00	
	- กระจกเงาห้องน้ำสำเร็จรูป	13.00	ชุด	220.00	2,860.00	70.00	910.00	3,770.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- เคา์นเตอร์ ค.ส.ล. กรุด้วยแกรนิตสีดำ	9.50	ม.	4,500.00	42,750.00			42,750.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นสแตนเลสขนาด 2"	16.00	ชุด	180.00	2,880.00	75.00	1,200.00	4,080.00	
	- รางระบายน้ำสแตนเลส พับขึ้นรูป	10.90	ม.	500.00	5,450.00	-	-	5,450.00	
	- ก๊อ์น้ำ 4 หุน	4.00	อัน	125.00	500.00	25.00	100.00	600.00	
	- ขอแขวนผ้า	12.00	ชุด	199.00	2,388.00	70.00	840.00	3,228.00	

21. 12. 1971

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3.8.2	คอมไฟ,สวิตช์,เต้ารับ และอุปกรณ์อื่นๆ								
	- คอมไฟฟ้าแบบเปลือย	12.00	ชุด	590.00	7,080.00	115.00	1,380.00	8,460.00	
	หลอด LED TUBE T8 1x18 วัตต์								
	- คอมไฟฟ้าแบบเปลือย	3.00	ชุด	1,140.00	3,420.00	135.00	405.00	3,825.00	
	หลอด LED TUBE T8 2x18 วัตต์								
	- คอมไฟกิ่ง ติดผนัง หลอด LED 7 วัตต์	16.00	ชุด	400.00	6,400.00	165.00	2,640.00	9,040.00	
	- พัดลมโครงแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	6.00	ชุด	1,790.00	10,740.00	400.00	2,400.00	13,140.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบเดี่ยว	6.00	ชุด	92.72	556.32	90.00	540.00	1,096.32	
	ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์, ม่านนิรภัย								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V	3.00	ชุด	816.00	2,448.00	90.00	270.00	2,718.00	
	มีกราวด์, ม่านนิรภัย และกล่องกันน้ำ								
	- ชุดเรียกฉุกเฉินห้องน้ำคนพิการ	1.00	ชุด	1,790.00	1,790.00	537.00	537.00	2,327.00	
	สวิตช์ไฟกระพริบพร้อมเสียงไซเรน								
	พร้อม Adaptor 12VDC								
	- ชุดสวิตช์ทางเดียว ขนาด 16A ,	1.00	ชุด	55.20	55.20	80.00	80.00	135.20	
	พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- ชุดสวิตช์ทางเดียว ขนาด 16A ,	16.00	ชุด	700.20	11,203.20	80.00	1,280.00	12,483.20	
	พร้อมหน้ากาก กล่องกันน้ำและอุปกรณ์ครบชุด								
3.8.3	ท่อและสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 2.5 Sq.mm.	400.00	ม.	9.23	3,692.00	7.00	2,800.00	6,492.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 4 Sq.mm.	100.00	ม.	13.93	1,393.00	10.00	1,000.00	2,393.00	
	- สายไฟฟ้า CV-FD ขนาด 1Cx10 Sq.mm.	100.00	ม.	57.43	5,743.00	20.00	2,000.00	7,743.00	
	- ท่อ EMT ขนาด DIA. 15 mm. (1/2")	160.00	ม.	31.03	4,964.80	22.00	3,520.00	8,484.80	
	- ท่อ IMC ขนาด DIA. 25 mm. (1")	20.00	ม.	118.06	2,361.20	32.00	640.00	3,001.20	
	- Warning Tape ขนาด กว้าง 6"	15.00	ม.	10.00	150.00	3.00	45.00	195.00	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด DIA. 32 mm. (1")	15.00	ม.	24.00	360.00	19.00	285.00	645.00	
	- หมวกเข้าสายหัวงูเห่า								
	Service Entrance Caps ขนาด 1"	1.00	หัว	55.50	55.50	16.65	16.65	72.15	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (อาคารห้องน้ำ)								1,904,601.23	

25

ดล

มว

ดล

วทค

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	อาคารโรงครัว								
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ดินชุด	20.25	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,004.75	2,004.75	
	- ทราห์ยาบรองพื้น	5.42	ลบ.ม.	514.02	2,785.99	91.00	493.22	3,279.21	
	- คอนกรีตหยาบ	0.54	ลบ.ม.	1,850.00	999.00	398.00	214.92	1,213.92	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปลูกบาศก์)	31.43	ลบ.ม.	2,186.92	68,734.90	391.00	12,289.13	81,024.03	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม. (SR 24)	204.73	กก.	25.99	5,320.93	4.10	839.39	6,160.33	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม. (SR 24)	615.08	กก.	24.86	15,290.89	4.10	2,521.83	17,812.72	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม. (SD40)	868.13	กก.	23.86	20,713.58	3.30	2,864.83	23,578.41	
	- เหล็ก DB Ø 20 มม. (SD40)	857.42	กก.	23.82	20,423.74	2.90	2,486.52	22,910.26	
	- เหล็ก WIRE MESH 4 มม @ 0.20 ม.	76.00	ตร.ม.	46.73	3,551.48	5.00	380.00	3,931.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	76.36	กก.	71.65	5,471.25	-	0.00	5,471.25	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	159.00	ตร.ม.	-	-	133.00	21,147.00	21,147.00	
	- ไม้แบบ	127.20	ลบ.ฟ.	514.02	65,383.34	-	0.00	65,383.34	
	- ไม้ค้ำยัน	38.16	ลบ.ฟ.	448.60	17,118.58	-	0.00	17,118.58	
	- ตะปู	39.75	กก.	36.45	1,448.89	-	0.00	1,448.89	
2	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก C-150x50x20x3.2 มม.	341.38	กก.	23.51	8,025.84	10.00	3,413.80	11,439.64	
	- เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	766.70	กก.	23.51	18,025.12	10.00	7,667.00	25,692.12	
	- เหล็ก C-75x45x15x3.2 มม.	1,153.51	กก.	24.23	27,949.55	10.00	11,535.10	39,484.65	
	- ทาสีกันสนิม	78.56	ตร.ม.	75.00	5,892.00	38.00	2,985.28	8,877.28	
	- ทาสีน้ำมัน	78.56	ตร.ม.	65.00	5,106.40	35.00	2,749.60	7,856.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet ลอนสเปน	135.00	ตร.ม.	625.00	84,375.00	70.00	9,450.00	93,825.00	
	หนา 0.40 มม.พร้อมฉนวน PU หนา 25 มม.								
	- ครอบหลังคา	14.00	ม.	250.00	3,500.00		0.00	3,500.00	
3.2	งานเคาน์เตอร์								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปลูกบาศก์)	0.85	ลบ.ม.	2,186.92	1,858.88	391.00	332.35	2,191.23	
	- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม. (SR 24)	12.58	กก.	25.99	326.95	4.10	51.58	378.53	
	- เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. (SR 24)	40.15	กก.	24.86	998.13	4.10	164.62	1,162.74	
	- เหล็กเสริม DB Ø 12 มม. (SD 40)	30.97	กก.	23.82	737.71	3.30	102.20	839.91	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	14.40	ตร.ม.	-	-	133.00	1,915.20	1,915.20	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- ไม้แบบ	11.52	ลบ.ฟ.	495.33	5,706.20	-	0.00	5,706.20	
	- ไม้ค้ำยัน	3.46	ลบ.ฟ.	448.60	1,550.36	-	0.00	1,550.36	
	- ตะปู	3.60	กก.	36.45	131.22	-	0.00	131.22	
	- พื้นค.ส.ล.ผิวขัดมัน (ผิวเคาน์เตอร์)	14.40	ตร.ม.	104.89	1,510.42	40.00	576.00	2,086.42	
	- งานกรูผิวสแตนเลสอ่างค.ส.ล.	11.20	ม.	2,500.00	28,000.00	-	0.00	28,000.00	
3.3	งานพื้นและผิวพื้น								
	- พื้นค.ส.ล.ผิวขัดมัน	126.00	ตร.ม.	104.89	13,216.14	40.00	5,040.00	18,256.14	
3.4	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	99.00	ตร.ม.	251.00	24,849.00	89.00	8,811.00	33,660.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น ฉาบเรียบ	6.00	ตร.ม.	316.73	1,900.38	166.00	996.00	2,896.38	
	กรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.								
	- ผนังตะแกรงเหล็กฉีก หนา 2.3 มม.	58.00	ตร.ม.	451.00	26,158.00	135.00	7,830.00	33,988.00	
	โครงเคร่าเหล็ก								
	- แผ่นโปรงแสง ลอนลูกฟูกเล็ก หนา 1.2 มม.	28.00	ตร.ม.	481.00	13,468.00	140.00	3,920.00	17,388.00	
	โครงเคร่าเหล็ก								
	- ฉาบปูนเรียบ	198.00	ตร.ม.	82.00	16,236.00	82.00	16,236.00	32,472.00	
	- ทาสีอะคริลิก	99.00	ตร.ม.	65.00	6,435.00	34.00	3,366.00	9,801.00	
3.5	งานประตูหน้าต่าง								
	- ประตู 1	2.00	ชุด	1,600.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
4	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
4.1	งานเดินท่อน้ำทิ้ง								
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	6.00	จุด	900.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
4.2	งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อน้ำดีอ่างล้างหน้า	6.00	จุด	600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
4.3	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- บ่อพักสำเร็จรูป ท่อ Ø 20 ซม.	1.00	ชุด	450.00	450.00			450.00	
	- บ่อดักไขมันสำเร็จรูป (ชนิดฝังดิน)	1.00	ชุด	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
5	งานระบบไฟฟ้า								
5.1	ระบบเมนไฟฟ้าอาคาร								
	- ตู้ Consumer unit 6 ช่อง	1.00	ตู้	3,240.00	3,240.00	324.00	324.00	3,564.00	
	- Main Breaker 30AT/63AF, 2P, Ic 10kA	1.00	ตัว	1,380.00	1,380.00	138.00	138.00	1,518.00	
	- เบรกเกอร์ย่อยขนาด 20A, 1P, Ic 6kA	4.00	ตัว	259.00	1,036.00	110.00	440.00	1,476.00	
	- RCBO ขนาด 20A, 1P, Ic 6kA, 30mA	2.00	ตัว	2,640.00	5,280.00	110.00	220.00	5,500.00	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5.2	- จุดต่อสายดินกับหลักดิน	1.00	ชุด	250.00	250.00	25.00	25.00	275.00	
	แบบเชื่อมด้วยความร้อน								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 10 Sq.mm.	20.00	เมตร	39.93	798.60	16.00	320.00	1,118.60	
	- ท่อ PVC สีเหลือง	20.00	เมตร	13.67	273.40	20.00	400.00	673.40	
	ขนาด DIA. 15 mm. (1/2")								
	- บ่อต่อสายกราวด์ Ground Pit Concrete	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	390.00	390.00	1,690.00	
	- แท่งกราวด์ (Copper) 5/8"	1.00	ชุด	840.00	840.00	84.00	84.00	924.00	
	ยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร								
	โคมไฟ, สวิตช์, เต้ารับ และอุปกรณ์อื่นๆ								
	- โคมไฟฟ้าแบบเปลือย	8.00	ชุด	1,140.00	9,120.00	135.00	1,080.00	10,200.00	
5.3	หลอด LED TUBE T8 2x18 วัตต์								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบเดี่ยว	2.00	ชุด	92.72	185.44	90.00	180.00	365.44	
	ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์, ม่านนิรภัย								
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม	10.00	ชุด	171.00	1,710.00	90.00	900.00	2,610.00	
	- แบน 16A 250V มีกราวด์, ม่านนิรภัย								
	- ชุดสวิตช์ทางเดียว ขนาด 16A ,	2.00	ชุด	55.20	110.40	80.00	160.00	270.40	
	พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด								
	- พัดลมโครงแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	2.00	ชุด	1,790.00	3,580.00	400.00	800.00	4,380.00	
	ท่อและสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 2.5 Sq.mm.	100.00	ม.	9.23	923.00	7.00	700.00	1,623.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 4 Sq.mm.	50.00	ม.	13.93	696.50	10.00	500.00	1,196.50	
	- สายไฟฟ้า CV-FD ขนาด 1Cx10 Sq.mm.	100.00	ม.	57.43	5,743.00	20.00	2,000.00	7,743.00	
	- ท่อ EMT ขนาด DIA. 15 mm. (1/2")	55.00	ม.	31.03	1,706.65	22.00	1,210.00	2,916.65	
	- ท่อ IMC ขนาด DIA. 25 mm. (1")	20.00	ม.	118.06	2,361.20	32.00	640.00	3,001.20	
	- Warning Tape ขนาด กว้าง 6"	15.00	ม.	10.00	150.00	3.00	45.00	195.00	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด DIA. 32 mm. (1")	15.00	ม.	24.00	360.00	19.00	285.00	645.00	
	- หมวกเข้าสายหัวงูเห่า								
	Service Entrance Caps ขนาด 1"	1.00	หัว	55.50	55.50	16.65	16.65	72.15	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (อาคารโรงครัว)							722,539.52	







แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานระบบไฟฟ้า (ภายนอกอาคาร)								
1.1	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง ภายนอกอาคาร								
	- งานปักเสา-พาดสายระบบไฟฟ้าแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ระบบแรงสูง	257.00	ม.	1,200.00	308,400.00	-	-	308,400.00	
1.2	งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ภายนอกอาคาร								
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 35 Sq.mm.	2,433.00	ม.	129.03	313,929.99	30.00	72,990.00	386,919.99	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 50 Sq.mm.	970.00	ม.	185.65	180,080.50	40.00	38,800.00	218,880.50	
	- เสาคอนกรีต 9 เมตร	19.00	ต้น	1,932.00	36,708.00	1,000.00	19,000.00	55,708.00	
	- เสาคอนกรีต 9.30 เมตร พร้อมเทโคนเสา	5.00	ต้น	3,117.00	15,585.00	1,000.00	5,000.00	20,585.00	
	- คอนกรีตหุ้มเสา (R = 0.25 ม.)	0.52	ลบ.ม.	2,186.92	1,128.45	306.00	157.90	1,286.35	
	280 ksc (รูปลูกบาศก์)								
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1.41	ตร.ม.	-	-	133.00	188.06	188.06	
	- ไม้แบบ	1.13	ลบ.ฟ.	514.02	581.46	-	-	581.46	
	- ไม้คร่าว	0.34	ลบ.ฟ.	448.60	152.24	-	-	152.24	
	- ตะปู	0.35	กก.	36.45	12.89	-	-	12.89	
	- แร็คช่องไฟฟ้า พร้อมลูกถ้วย 3 ช่อง ความหนา 5 มม.	27.00	ชุด	180.00	4,860.00	54.00	1,458.00	6,318.00	
	- แร็คช่องไฟฟ้า พร้อมลูกถ้วย 5 ช่อง ความหนา 5 มม.	12.00	ชุด	270.00	3,240.00	81.00	972.00	4,212.00	
	- แร็คช่องไฟฟ้า พร้อมลูกถ้วย 7 ช่อง ความหนา 5 มม.	35.00	ชุด	380.00	13,300.00	114.00	3,990.00	17,290.00	
	- พร็ฟอร์มเดเคเอ็นหุ้ม ขนาด 35 ต.มม.	95.00	ชุด	99.00	9,405.00	9.90	940.50	10,345.50	
	- พร็ฟอร์มเดเคเอ็นหุ้ม ขนาด 50 ต.มม.	50.00	ชุด	158.00	7,900.00	15.80	790.00	8,690.00	
2	งานระบบไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าประจำโครงการ								
	- ตู้เมนไฟฟ้า (MDB) แบบ outdoor (Type test) ผ่านการทดสอบ TTA หรือ PTTA ที่มี มอก. พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในตู้ บัสบาร์ ขนาดและสีตามมาตรฐานการไฟฟ้า มิเตอร์โวลท์ แอมป์ พร้อมซีลเคเตอร์	1.00	ตู้	225,000.00	225,000.00	56,250.00	56,250.00	281,250.00	
	- MCCB 250AT/250AF, 3P, Ic 36kA	1.00	ตัว	19,200.00	19,200.00	1,920.00	1,920.00	21,120.00	
	- MCCB 150AT/250AF, 3P, Ic 36kA	1.00	ตัว	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	
	- MCCB 125AT/250AF, 3P, Ic 36kA	1.00	ตัว	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	
	- MCCB 100AT/100AF, 3P, Ic 30kA	1.00	ตัว	7,450.00	7,450.00	745.00	745.00	8,195.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- MCCB 30AT/100AF, 3P, Ic 30kA	1.00	ตัว	7,070.00	7,070.00	707.00	707.00	7,777.00	
	- Fuse Gg + Holder ขนาด 125A.	3.00	ตัว	2,256.00	1,700.00	225.60	676.80	2,376.80	
	- Surge Protection Devices SPD Class 1+2 Common Mode ,3P+N ,Ic ไม่น้อยกว่า 25kA	1.00	ตัว	40,000.00	40,000.00	2,000.00	2,000.00	42,000.00	
	- สายไฟฟ้า CV ขนาด 1Cx35 Sq.mm.	400.00	ม.	170.00	68,000.00	40.00	16,000.00	84,000.00	
	- สายไฟฟ้า CV ขนาด 1Cx50 Sq.mm.	200.00	ม.	234.50	46,900.00	45.00	9,000.00	55,900.00	
	- สายไฟฟ้า CV ขนาด 1Cx120 Sq.mm.	200.00	ม.	575.00	115,000.00	65.00	13,000.00	128,000.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด DIA. 25 mm. (1")	10.00	ม.	31.25	312.50	25.00	250.00	562.50	
	- ท่อ IMC ขนาด DIA. 80 mm. (3")	12.00	ม.	522.33	6,267.96	65.00	780.00	7,047.96	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด DIA. 63 mm. (2")	90.00	ม.	78.00	7,020.00	25.00	2,250.00	9,270.00	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด DIA. 90 mm. (3")	30.00	ม.	152.00	4,560.00	30.00	900.00	5,460.00	
	- หมวกเข้าสายหัวเห่า	3.00	หัว	153.25	459.75	45.98	137.93	597.68	
	Service Entrance Caps ขนาด 2"								
	- หมวกเข้าสายหัวเห่า	1.00	หัว	409.00	409.00	122.70	122.70	531.70	
	Service Entrance Caps ขนาด 3"								
3	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง								
3.1	งานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง กิ่งเดี่ยว สูง 7 เมตร								
	หลอด LED ขนาด 120 วัตต์								
	และเสาไฟฟ้าส่องสว่าง กิ่งคู่ สูง 6 เมตร								
	หลอด LED ขนาด 2x70 วัตต์								
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง DB-SL	1.00	ตู้	8,450.00	8,450.00	1,690.00	1,690.00	10,140.00	
	ตู้เหล็กกันน้ำ แบบมีหลังคา ฝา 2 ชั้น								
	ฝาด้านนอกของตู้เป็นแบบกระจกนิรภัยและ								
	ตะแกรงลวดรอบกระจกติดขอบยางกันน้ำ								
	ด้านข้างของตู้มีช่องระบายอากาศพร้อม								
	Fillter ป้องกันแมลง								
	ระดับการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ไม่น้อยกว่า IP65								
	ขนาด 650x700x250 mm. ±2 mm.								
	(แบบติดผนัง)								
	ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 1 mm.								
	อบสีครีบบายัน (Polyester Powder Coate)								
	ป้ายสติ๊กเกอร์ Warning Sign								
	Control Auto-Off-Manual								
	Metering + Wiring + Accessories								



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- Fuse Gg + Holder ขนาด 125A.	1.00	ตัว	2,256.00	1,700.00	225.60	225.60	1,925.60	
	- Surge Protection Devices SPD Class 1+2 Common Mode ,1P ,Ic ไม่น้อยกว่า 25kA	1.00	ตัว	13,200.00	13,200.00	660.00	660.00	13,860.00	
	- Main Circuit Breaker ขนาด 100A, 3P, Ic ไม่น้อยกว่า 10kA	1.00	ตัว	5,160.00	5,160.00	516.00	516.00	5,676.00	
	- Molded Case Circuit Breaker ขนาด 30A ,2P,Ic ไม่น้อยกว่า 10kA	3.00	ตัว	1,380.00	4,140.00	138.00	414.00	4,554.00	
	- Magnetic Contactor ขนาด 30A ,2P	2.00	ตัว	1,620.00	3,240.00	162.00	324.00	3,564.00	
	- สวิตช์แสงแดดแบบปลั๊กอิน,ชาลลอค 3 ขา PhotoSwitch	2.00	ตัว	550.00	1,100.00	55.00	110.00	1,210.00	
	- ขาเสียบสวิตช์แสงแดด 3 ขาพร้อมขายึดโลหะ	2.00	ตัว	900.00	1,800.00	90.00	180.00	1,980.00	
	- เสไฟฟ้าส่องสว่างถนน สูง 7 เมตร แบบกิ่งเดี่ยวเสาเหล็กรีดเรียบ Hot Dip Galvanized Aluminium Plate Circuit Breaker 10A ,2P Terminal	21.00	ต้น	9,670.00	203,070.00	-	-	203,070.00	
	- โคมไฟฟ้าถนนหลอด LED 125W บัญชีนวัตกรรมไทย 07010027	21.00	โคม	16,500.00	346,500.00	-	-	346,500.00	
	- เสไฟฟ้าส่องสว่างถนน สูง 6 เมตร แบบกิ่งคู่ เสาเหล็กกลมขนาด 4 นิ้ว Hot Dip Galvanized Aluminium Plate Circuit Breaker 10A ,2P Terminal	27.00	ต้น	9,740.00	262,980.00	-	-	262,980.00	
	- โคมไฟฟ้าถนนหลอด LED 70W บัญชีนวัตกรรมไทย 07010027	54.00	โคม	14,000.00	756,000.00	-	-	756,000.00	
	- แผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้มฟลูออเรสเซนต์ ชนิดไดมอนด์เกรด ขนาด 150x150 mm.	42.00	แผ่น	100.00	4,200.00	10.00	420.00	4,620.00	
	- แผ่นสติกเกอร์หมายเลขเสา ตัวอักษร และตัวเลขสามหลัก ขนาดความสูงของหมายเลข ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว	48.00	แผ่น	15.00	720.00	15.00	720.00	792.00	
	- ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 1200x800x800 mm.	48.00	ฐาน	4,370.00	209,760.00	-	-	209,760.00	
	- ชุดแท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m. Hot Dip Galvanized Steel Ground Rod	48.00	ชุด	500.00	24,000.00	50.00	2,400.00	26,400.00	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1211/2566 จำนวน 177 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- แท่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m. Copper Ground Rod	3.00	แท่ง	336.00	1,008.00	33.60	100.80	1,108.80	
	- Warning Tape RT6 สีแดง ขนาด กว้าง 6"	1,585.00	ม.	10.00	15,850.00	3.00	4,755.00	20,605.00	
	- สายไฟฟ้า VCT/G 2Cx2.5/2.5 Sq.mm.	365.00	ม.	64.00	23,360.00	14.00	5,110.00	28,470.00	
	- สายไฟฟ้า CV 3Cx16 Sq.mm. 0.6/1 kV	1,585.00	ม.	252.00	399,420.00	32.00	50,720.00	450,140.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 16 Sq.mm.	4.50	ม.	61.96	278.82	20.00	90.00	368.82	
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 35 Sq.mm.	50.00	ม.	129.03	6,451.50	30.00	1,500.00	7,951.50	
	- ท่อ IMC ขนาด 2"	10.00	ม.	255.73	2,557.30	48.00	480.00	3,037.30	
	- ท่อ Liquid Tight Flexible Conduit 2"	0.30	ม.	334.00	100.20	20.00	6.00	106.20	
	- ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด DIA. 20 mm. (3/4")	1.25	ม.	13.75	17.19	23.00	28.75	45.94	
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด DIA. 40 mm. (1-1/4")	1,585.00	ม.	34.00	53,890.00	20.00	31,700.00	85,590.00	
	- หมวกเข้าสายหัวงูเห่า Service Entrance Caps ขนาด 2"	1.00	หัว	153.25	153.25	21.00	21.00	174.25	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการ (งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร)								4,170,688.04	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าดำเนินการทั้งสิ้น								59,188,695.28	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางศีลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายณัฐรัฐ มั่นทนุกูดี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายคณิสันท์ ธนะชัยจันทร์)

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปาลชาติ ปริซัลย์)

สถาปนิกปฏิบัติการ



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานถมดินในส่วนที่ไม่กระทบกับงานรื้อถอน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร ๑ โดยก่อสร้างงานฐานรากรวมทั้งงานโครงสร้าง ค.ส.ล.ส่วนอื่นทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร ๑ โดยทำการก่อสร้างอาคารได้ปริมาณงานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๐๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร ๑ โดยทำการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร ๒ (จำนวน ๒ หลัง) โดยก่อสร้างฐานราก, เสาตอม่อ, คานคอดิน, เสา, พื้น ค.ส.ล., คานรับโครงหลังคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๖๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๙.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคาร ๒ (จำนวน ๒ หลัง) โดยติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา, งานผนังและผิวผนัง (หุ้มเสา), งานระบบไฟฟ้าพร้อมดวงโคมและอื่นๆ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๒๘๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑ โดยก่อสร้างฐานราก, เสาตอม่อ, เสา ค.ส.ล. และเสาเหล็ก, งานติดตั้งโครงหลังคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๓๙๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง



งวดที่ ๘

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๑ โดยมุงหลังคา, งานฝ้าเพดาน, งานฉาบพื้น, งานประตู่-หน้าต่าง, งานระบบไฟฟ้าพร้อมดวงโคม, งานทาสี และงานอื่นๆ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๒๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานวางท่อพร้อมบ่อพัก (ยกเว้นงานต่อปากบ่อพัก) ได้ปริมาณงานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๒๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานวางท่อพร้อมบ่อพัก (ยกเว้นงานต่อปากบ่อพัก) แล้วเสร็จได้ปริมาณงานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๓๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จได้ปริมาณงานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๓๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จได้ปริมาณงานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๔๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จได้ปริมาณงานรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๔๕ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๕

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๓.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างห้องน้ำแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๖๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๖

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างโรงครัวแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๔๑๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง



งวดที่ ๑๗

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๖.๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานขุดตัดและถมดินส่วนที่เหลือ, ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ลานคอนกรีตพร้อมงานวางท่อและบ่อพักส่วนที่เหลือ, งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๔๕๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าภายนอกแล้วเสร็จ, งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และงานอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๐๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย

๒. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร

๓. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี

๔. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

หมายเหตุเพิ่มเติม

๑. ดินที่ใช้ถมในโครงการแหล่งที่มาของดิน (บ่อดิน) ต้องได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น ๆ และใบรับแจ้งต้องไม่สิ้นอายุก่อนระยะเวลาดำเนินการตลอดโครงการ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

ดินที่นำมาถมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๑. ปราศจากรากไม้ ใบไม้ หรือวัสดุอินทรีย์ ซึ่งเป็นสารพิษปนอยู่ อันอาจจะทำให้เกิดการยุบตัวเสียหายในอนาคต

๑.๒. มีค่า ซี.บี.อาร์ จากห้องทดลอง (Lab C.B.R.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘ ที่ร้อยละ ๙๕ ของค่าความแน่น แห้งสูงสุดแบบมาตรฐาน (Standard Proctor Density)

๑.๓. มีค่าการพองตัว (Swelling) ไม่มากกว่าร้อยละ ๔

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

