

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นเดียว จำนวน ๑๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๖๕๔,๕๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๘,๕๑๐,๐๐๐.- บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท เค-แมน ดีสทรีบิวชั่น จำกัด เสนอราคา ๘,๕๑๐,๐๐๐.- บาท
 - ๕.๒ บริษัท แสงรัศมี ทรานสปอร์ต เสนอราคา ๘,๖๐๐,๐๐๐.- บาท
 - ๕.๓ บริษัท นิวิ อนุชา แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ๘,๗๐๕,๐๐๐.- บาท
๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ จำเริญ ไสยกุล อบรม ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ๖.๒ นายกฤษฎา บุญนรงค์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 - ๖.๓ นายศุภินันท์ เจริญรัตน์ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ



ขอบเขตของงานจ้าง
โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน

.....

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีความรู้ทางวิชาการอันเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาความคิด เช่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การปกครองท้องถิ่น การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ซึ่งจะเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการพัฒนาคนและท้องถิ่นของตนเอง และเมื่อประชาชนมีความรู้ทางวิชาการแล้วมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์หลังการฝึกอบรม โดยการศึกษาดูในองค์กรหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาแนวคิดของประชาชน เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม ทั้งผลที่จะได้รับจะมีส่วนช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีเครือข่ายที่เป็นภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มากขึ้น ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายแผนงานและโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนดไว้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนทั่วไปทุกอำเภอในจังหวัดระยอง

๒.๒ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนที่มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ และพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุมชน

๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในทุกพื้นที่ภาคส่วน ผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดระยอง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



[Handwritten signature]

๓.๕ ไม่เป็นบุคคล...

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ครังนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดขอบเขตของงานจ้าง

๔.๑ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นเดียว พร้อมทั้งจัดให้มีการบริการที่ดี มีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงานอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑๑ รุ่น รายละเอียดตามตารางแนบท้ายนี้

๔.๒ ต้องนำหลักฐานการจดทะเบียนรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นเดียว ไม่ประจำทาง ทุกคันที่เสนอราคา ซึ่งจดทะเบียนโดยถูกต้องมาแสดง โดยรถที่ใช้ในการเดินทางต้องเป็นรถที่ทะเบียนตรงกับหลักฐานที่นำมาแสดง

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นเจ้าของรถ หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครองถูกต้องตามกฎหมาย

๔.๔ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมิให้ขาดแคลนในระหว่างการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ ค่าผ่าน ทางพิเศษ หรือค่าจอดรถ

๔.๕ รถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นเดียว ไม่ประจำทาง จะต้องมียุการใช้งาน ไม่เกิน ๖ ปี นับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า ๔๖ ที่นั่ง เป็นรถที่อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและจะต้องมีเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่ง

๔.๖ ภายในรถยนต์โดยสารดังกล่าว จะต้องมียุกรณ์และส่วนควบถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และมีการตรวจสภาพให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้ในการเดินทาง มีระบบเครื่องเสียงและจอ หรือโทรทัศน์ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งระบบเครื่องปรับอากาศ และมีช่องระบายความเย็นได้ทั้งคัน และต้องมีห้องสุขาที่สะอาด สภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัย คือ ถึงดับเพลิง ค้อนทุบกระจก และผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีเจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ไว้บริเวณจุดก่อนขึ้น ยานพาหนะ ภายในยานพาหนะ และจะต้องทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ภายในยานพาหนะ ที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น เบาะที่นั่ง ราวจับ เป็นต้น ทุกรอบก่อนและหลังให้บริการ และกำจัดขยะทุกรอบหลังเสร็จสิ้น การขนส่งผู้โดยสาร

๔.๗ เป็นรถที่มีสภาพเรียบร้อยมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติจราจรและกฎกระทรวง ผ่านการตรวจสภาพและต่อทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมชำระภาษีครบถ้วน และสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๔.๘ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเดินทางต่อได้ เพื่อให้การเดินทางเป็นไปตามกำหนดการ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นเดียว คันใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันมาทดแทนภายใน ๒ ชั่วโมง

๔.๙ หากรถที่จะจ้างไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เมื่อผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดหารถคันใหม่มาทดแทนและให้มีขนาดรถสภาพเท่าเทียมกันหรือดีกว่ามาทดแทนเพื่อให้ใช้งานได้ตามที่จนกว่ารถคันที่ชำรุดจะพร้อมใช้งาน โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรถคันที่ทดแทนให้ผู้ว่าจ้างถึงสถานที่ใช้งานและผู้รับจ้างจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเอง หากผู้รับจ้างละเลยไม่จัดหารถมาทดแทนคันที่ชำรุดกรณีนี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ผู้รับจ้างชดเชยค่าเสียหายได้ทันที

๔.๑๐ จะต้องเป็นผู้ที่ได้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร

๔.๑๑ ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานรถในการบรรจุผู้โดยสาร

๔.๑๒ พนักงานขับรถไม่น้อยกว่าคนละ ๒ คน ต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ ๒ ทุกประเภทไม่น้อยกว่า ๕ ปี และจะต้องไม่หมดอายุจนถึงวันที่ดำเนินการโครงการฯ แล้วเสร็จ และต้องมีประสบการณ์ในการขับรถอย่างน้อย ๕ ปีขึ้นไป มีความรู้ มีความชำนาญเส้นทางตามแผนการเดินทางมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีความสุภาพเรียบร้อย อธิษาศัยดี ตรงต่อเวลา และไม่ดื่มสุรา ไม่เสพยาเสพติด

๔.๑๓ มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้โดยสารทุกคน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในการเดินทาง ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ เสียหาย หรือถึงแก่ชีวิตตามที่ตัวแทนโดยชอบธรรม

๔.๑๔ ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันตาม พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ โดยหากผู้โดยสารเสียชีวิตจะต้องได้รับความคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อผู้โดยสาร ๑ คน

๔.๑๕ ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุ ในวงเงินคนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) กรณีที่ผู้เดินทางเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บต้องนำส่งโรงพยาบาล ผู้รับจ้างต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นไปก่อน

๔.๑๖ ผู้รับจ้างจะต้องมีรถร่วมภายในบริษัท/นิติบุคคลของผู้รับจ้างไม่น้อยกว่า ๑๒ คัน และต้องมีรถนำขบวนตลอดการเดินทางศึกษาดูงานในแต่ละรุ่น หากผู้รับจ้างมีรถไม่เพียงพอจำนวนในแต่ละรุ่นผู้รับจ้างสามารถให้รถร่วมได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในขอบเขตงานจ้าง และจะมีรถร่วมได้ไม่เกินจำนวนกึ่งหนึ่งของรถยนต์ที่จ้างในแต่ละรุ่น

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นเดียว พร้อมทั้งจัดให้มีการบริการที่ตีความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงานอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑๑ รุ่น รายละเอียดตามตารางแนบท้ายนี้

๖. เงื่อนไขการชำระเงินและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวด จำนวน ๑๑ งวด เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการจัดรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นเดียว เสร็จสิ้นตามสัญญาในแต่ละรุ่น และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

- งวดที่ ๑ รุ่นที่ ๑ งบประมาณดำเนินการ ๘๘๐,๐๐๐.- บาท

- งวดที่ ๒ รุ่นที่ ๒ งบประมาณดำเนินการ ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

- งวดที่ ๓ รุ่นที่ ๓ งบประมาณดำเนินการ ๕๕๐,๐๐๐.- บาท

- งวดที่ ๔ รุ่นที่ ๔ งบประมาณดำเนินการ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท



- งวดที่ ๕ รุ่นที่ ๕ งบประมาณดำเนินการ ๔๔๐,๐๐๐.- บาท
 - งวดที่ ๖ รุ่นที่ ๖ งบประมาณดำเนินการ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
 - งวดที่ ๗ รุ่นที่ ๗ งบประมาณดำเนินการ ๑,๓๒๐,๐๐๐.- บาท
 - งวดที่ ๘ รุ่นที่ ๘ งบประมาณดำเนินการ ๘๘๐,๐๐๐.- บาท
 - งวดที่ ๙ รุ่นที่ ๙ งบประมาณดำเนินการ ๗๗๐,๐๐๐.- บาท
 - งวดที่ ๑๐ รุ่นที่ ๑๐ งบประมาณดำเนินการ ๗๗๐,๐๐๐.- บาท
 - งวดที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๑ งบประมาณดำเนินการ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๑๐,๐๐๐.- บาท

๘. การยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำข้อเสนอยื่นตามเงื่อนไขกำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องจัดทำข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา รายละเอียดข้อมูลและภาพถ่ายประกอบ ของรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นเดียว ตามข้อ ๔ พร้อมใบเสนอราคา

๙. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

๙.๑ ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา

๙.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกรายละเอียด การดำเนินงานที่จ้างไว้ตามความจำเป็น ความเหมาะสม เช่น การลดจำนวนผู้เดินทาง การเปลี่ยนแปลงจังหวัด ศึกษาดูงาน เป็นต้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า อย่างน้อย ๕ วัน และประสานทางโทรศัพท์ให้ทราบก่อน และพิจารณาหักลดค่าจ้างตามอัตราหรือค่าใช้จ่ายจริง ของรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

๑๐. ค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญากำหนด หรือล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา ผู้รับจ้างจะถูกปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาจ้างทั้งหมด นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ ผู้รับจ้างให้บริการ ครบถ้วนและถูกต้องตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว

จำเอก.....

(โสภณ อบรม)
ประธานกรรมการ

.....

(นายกฤษฎา บุญญรังษี)
กรรมการ

.....

(นายศักรินทร์ เจริญรัตน์)
กรรมการ



ประมาณการราคากลางโครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๗

ลำดับ	วัน เดือน ปี	สถานที่	จำนวนรถ	วันละ	จำนวนวัน	จำนวนเงิน
๑	๖ - ๑๐ มิ.ย. ๖๗	จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร	๘	๒๒,๐๐๐	๕	๘๘๐,๐๐๐
๒	๑๓ - ๑๗ มิ.ย. ๖๗	จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร	๑๐	๒๒,๐๐๐	๕	๑,๑๐๐,๐๐๐
๓	๒๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุง	๕	๒๒,๐๐๐	๕	๕๕๐,๐๐๐
๔	๕ - ๙ ก.ค. ๖๗	จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๙	๒๐,๐๐๐	๕	๙๐๐,๐๐๐
๕	๑๑ - ๑๕ ก.ค. ๖๗	จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย	๔	๒๒,๐๐๐	๕	๔๔๐,๐๐๐
๖	๑๘ - ๒๒ ก.ค. ๖๗	จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕	๒๐,๐๐๐	๕	๕๐๐,๐๐๐
๗	๒๕ - ๒๙ ก.ค. ๖๗	จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่	๑๒	๒๒,๐๐๐	๕	๑,๓๒๐,๐๐๐
๘	๑ - ๕ ส.ค. ๖๗	จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุง	๘	๒๒,๐๐๐	๕	๘๘๐,๐๐๐
๙	๘ - ๑๒ ส.ค. ๖๗	จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร	๗	๒๒,๐๐๐	๕	๗๗๐,๐๐๐
๑๐	๑๕ - ๑๙ ส.ค. ๖๗	จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร	๗	๒๒,๐๐๐	๕	๗๗๐,๐๐๐
๑๑	๒๒ - ๒๖ ส.ค. ๖๗	จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๔	๒๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐
รวม						๘,๕๑๐,๐๐๐

ก.ร.น.



ตารางการเดินทางโครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๗

ลำดับ	วัน เดือน ปี	สถานที่	จำนวนรถ	สถานที่อบรม(ชั้นรถ)	หมายเหตุ
๑	๖ - ๑๐ มิ.ย. ๖๗	จังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร	๘	โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง	
๒	๑๓ - ๑๗ มิ.ย. ๖๗	จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร	๑๐	อบต.กะเจ็ด	
๓	๒๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุง	๕	รร.มัธยมตากสินระยอง	
๔	๕ - ๙ ก.ค. ๖๗	จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๙	เทศบาลตำบลแก่งกะเจ็ด	
๕	๑๑ - ๑๕ ก.ค. ๖๗	จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย	๔	โรงเรียนนานาชาติ ตากสินแก่ง	
๖	๑๘ - ๒๒ ก.ค. ๖๗	จังหวัดน่าน ลำปาง	๕	ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา	
๗	๒๕ - ๒๙ ก.ค. ๖๗	จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่	๑๒	โรงเรียนนานาชาติ ตากสินแก่ง	
๘	๑ - ๕ ส.ค. ๖๗	จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุง	๘	โรงเรียนนานาชาติ ตากสินแก่ง	
๙	๘ - ๑๒ ส.ค. ๖๗	จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร	๗	โรงเรียนนานาชาติ ตากสินแก่ง	
๑๐	๑๕ - ๑๙ ส.ค. ๖๗	จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร	๗	โรงเรียนนานาชาติ ตากสินแก่ง	
๑๑	๒๒ - ๒๖ ส.ค. ๖๗	จังหวัดน่าน ลำปาง	๔	โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง	



ตารางการจัดทำแผนการใช้พืชผลผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการพืชหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พืชผลผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พืช ในประเทศ	พืช ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเตาด						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()



แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ/จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร).....รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร).....ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา).....มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยินดีให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ

.....

.....(ชื่อผู้ลงนาม).....

.....(ชื่อธนาคาร).....



แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เลขที่.....

วันที่.....

เรื่อง รับรองวงเงินสินเชื่อ

ตามที่.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)..... เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน เลขที่..... จะขอเข้ารับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ซึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องเสนอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อจะเข้ายื่นขอเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอกรณีที่ยื่นข้อเสนอไปมูลค่าสุทธิของโครงการหรืองานจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่า
งบประมาณของโครงการหรือรายการที่ขอเสนอในแต่ละครั้ง จึงมีความประสงค์ให้ธนาคาร.....
(ชื่อธนาคาร)..... รับรองวงเงินสินเชื่อ เพื่อประกอบธุรกิจการค้าขาย นั้น

.....(ชื่อธนาคาร)..... ขอรับรองว่า.....(ชื่อผู้ประกอบการ นิติบุคคล/
บุคคลธรรมดา)..... มีวงเงินทุนหมุนเวียนในวงเงินไม่ต่ำกว่า..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....) และยืนยันให้วงเงินสินเชื่อภายในวงเงิน..... บาท
(.....จำนวนเงินเป็นอักษร.....)

ขอแสดงความนับถือ


.....(ชื่อธนาคาร).....

**** เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ****



ตัวอย่างวิธีการจัดทำแผนการทำงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานผิวทาง					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
			รวม		3,040,000	100%



	1	2	3	4	5	6	7	8
	ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค
Money								
AccMoney								
% PLAN								
% ACC PLAN								
% ACTUAL								
% ACC ACTUAL								
% ACC DIFF								
% PLAN/2								
% PLAN/2 DIFF								

หมายเหตุ:

1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน 2. งานก่อสร้างผิวทาง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 5 เดือน

3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของของแต่ละรายการก่อสร้าง ซึ่งแต่ละรายการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวอย่าง งานรื้อโครงสร้างเดิม ถือเป็นร้อยละ 100 ของรายการนี้

4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่าของงานแต่ละรายการ

5) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ



ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม					
	a1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	16%
	a2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	8%
2	งานฉาบผิว					
	b1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	26%
	b2	ตร.ม.	300	5,000	1,500,000	49%
	รวม				3,040,000	100%

$$\frac{(500,000 \times 20)}{100} = 100,000$$

$$\frac{100,000}{3,040,000} \times 100 = 3.29\%$$

Money	100,000	220,000	220,000	220,000	410,000	495,000	535,000	615,000
AccMoney	100,000	320,000	540,000	760,000	1,170,000	1,665,000	2,200,000	2,815,000
% PLAN	3.29%	7.24%	7.24%	7.24%	13.49%	16.28%	17.60%	20.23%
% ACC PLAN	3.29%	10.53%	17.76%	25.00%	38.49%	54.77%	72.37%	92.60%
% ACTUAL	0.66%	5.07%	3.62%	5.07%	9.44%	11.40%	12.32%	4.05%
% ACC ACTUAL	0.66%	5.72%	9.34%	14.41%	23.85%	35.25%	47.57%	51.61%
% ACC DIFF	2.63%	4.80%	8.42%	10.59%	14.64%	19.52%	24.80%	40.99%

หมายเหตุ:

1) กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน

2) หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)

3) หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)

4) Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ

5) AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน

6) % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ


7) % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม

8) % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง

9) % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม


10) % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม

ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25
โดยความล่าช้าเป็นความผิดของผู้สัญญา



- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานทั้งสัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินงานของแต่ละรายการก่อสร้าง เช่น งานรื้อโครงสร้างเดิม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างผิวทาง)
 - หมายถึง ร้อยละของงานที่ได้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำเดือนของแต่ละรายการก่อสร้าง (แต่ละรายการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ คำนวณจากร้อยละตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่ละรายการ
 - AccMoney มูลค่างานสะสมในแต่ละเดือน
 - % PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงาน คำนวณจากร้อยละของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งโครงการ
 - % ACC PLAN ร้อยละของแผนดำเนินงานสะสม
 - % ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริง
 - % ACC ACTUAL ร้อยละของการดำเนินงานจริงสะสม
 - % ACC DIFF ร้อยละของความแตกต่างระหว่างการทำงานจริงเทียบกับแผนดำเนินการสะสม


ผลงานสะสมไม่ถึงร้อยละ 25
โดยความล่าช้าเป็นความผิดของผู้สัญญา



ตัวอย่างการคำนวณและการประเมินการดำเนินการตามแผนการทำงาน กรณีระยะเวลาเกิน 1 ปี

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%	ระยะเวลาเกิน 1 ปี																		
							เดือนที่ 1	เดือนที่ 2	เดือนที่ 3	เดือนที่ 4	เดือนที่ 5	เดือนที่ 6	เดือนที่ 7	เดือนที่ 8	เดือนที่ 9	เดือนที่ 10	เดือนที่ 11	เดือนที่ 12	เดือนที่ 13	เดือนที่ 14	เดือนที่ 15	เดือนที่ 16	เดือนที่ 17	เดือนที่ 18	เดือนที่ 19
							ตค	พย	ธค	มค	กพ	เมค	เมย	พค	มิย	กค	ตค	กย	ตค	พย	ธค	มค	กพ	เมค	พค
1	งานก่อสร้าง	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	8%																			
	๑1	ลบ.ม.	100	5,000	500,000	8%																			
	๑2	ลบ.ม.	120	2,000	240,000	4%																			
	๑3	ลบ.ม.	150	2,000	300,000	5%																			
	๑4	ลบ.ม.	150	2,000	300,000	5%																			
2	งานสีทา	ตร.ม.	400	2,000	800,000	13%																			
	๒1	ตร.ม.	400	2,000	800,000	13%																			
	๒2	ตร.ม.	200	5,000	1,000,000	16%																			
	๒3	ตร.ม.	300	10,000	3,000,000	49%																			
	รวม				5,340,000	100%																			

$$\frac{105,000}{5,340,000} \times 100 = 1.71\%$$



Money	100,000	100,000	135,000	75,000	-	360,000	410,000	310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AccMoney	100,000	200,000	335,000	410,000	410,000	770,000	1,180,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	
% PLAN	1.63%	1.63%	2.20%	1.22%	0.00%	5.80%	6.08%	5.05%																	
% ACC PLAN	1.63%	3.26%	5.46%	6.68%	6.68%	12.54%	19.22%	24.27%																	
% ACTUAL	0%	1%	1%	1%	0%	4%	5%	1%																	
% ACC ACTUAL	0%	1%	3%	3%	3%	7%	12%	13%																	
% ACC DIFF	1%	2%	3%	3%	3%	5%	7%	11%																	
% PLAN/2	1%	1%	1%	1%	0%	3%	3%	3%																	
% PLAN/2 DIFF	0%	0%	0%	0%	0%	-1%	-1%	2%																	

- หมายเหตุ:
- กรณีตัวอย่าง กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินการที่สัญญา จำนวน 8 เดือน
 - หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนดำเนินการของแต่โครงการก่อสร้าง เช่น งานโครงสร้างเสริม กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน 4 เดือน (ไม่รวมระยะเวลาการก่อสร้างสีทา)
 - หมายถึง ระยะเวลาของงานที่ใช้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานประจำปีของแต่โครงการก่อสร้าง (แต่ละโครงการก่อสร้าง รวมกัน 100 %)
 - Money มูลค่างานแต่ละรายการ จำนวนจากยอดตามแผนงานเทียบกับมูลค่างานของแต่โครงการ
 - % PLAN ยอดของแผนดำเนินการ จำนวนจากมูลค่าของงานตามแผนดำเนินการ เมื่อเทียบกับมูลค่าของงานทั้งหมด

